

Pü(eredeti)

G.T.T.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

DAV Rt. hiv.szám: 310350118

Vállalkozó hiv.szám: T-36-2001

amely létrejött a **DAV DUNAFERR Acélipari Vállalkozási Rt.** 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. (a továbbiakban: Megrendelő), valamint a **TÉT Betéti Társaság** 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya:  
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion átépítés I. ütem terveinek elkészítését** az 1. sz. mellékletben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően.
2. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás elkészítéséhez szükséges alább felsorolt adatokat és dokumentumokat a szerződéskötéskor szolgáltatja:
  - A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által a Dunaferr Labdarúgó Kft. építési engedély kérelmére kiadott 2001. május 23-án kelt, 2001. július 24-én jogerőre emelkedett határozatában leírtak által jóváhagyott építési engedélyezési dokumentáció.
3. A vállalkozási díj: **13.884.000,- Ft + ÁFA**
4. A szerződés teljesítésének határideje és számlázási lehetőség:
  - 4.1. Az 1. pontban meghatározott műszaki tartalmú feladat végrehajtása 6 hónapon keresztül folyamatos, kezdési időpont 2001.10.01., a befejezés időpontja 2002.04.01. Az egyes részfeladatok határidejében Megrendelő és Vállalkozó külön-külön megállapodik, mely időpontoknál az elsődleges szempont az építés-kivitelezés befejezése.
  - 4.2. Az 1. pontban meghatározott feladat vállalkozási díja 13.884.000.- Ft+ÁFA, mely összeg hat havi egyenlő bontásban –  $13.884.000.-/6=2.314.000.-$  Ft+ÁFA/hó szerint kerül kifizetésre a Vállalkozó Budapest Banknál vezetett 10102969-15049420-00000007 számú számlájára a benyújtott részszámlát követő 15 naptári napon belül.
  - 4.3. A részszámlák benyújtására Vállalkozó minden lejárt hónapot követő hónap első napján jogosult.
5. Amennyiben a tervezési folyamat során Megrendelő kérésére a terveket módosítani szükséges, a tervek átadási határideje és tervezői díja megállapodás szerint módosulhat, melyet a felek írásos szerződésmódosításban rögzítenek.
6. A teljesítés módja: Személyes kézbesítés a Megrendelő irodájába.
7. Teljesítendő példányszám:

- 1 példány CD-re másolt file-ok Microsoft Office 97 és/vagy ArchiCad formátumban.
- 1 példány papírmásolat. További példányszámok igénylése esetén a Vállalkozó a DUNAFERR Rt. Dokumentációs Iroda sokszorosítási díjainak megfelelő költséget számíthat fel.
- 7.3. Vállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségét adathordozón és egy példány másolható nyomtatott formátumban köteles Megrendelő és a társtervezők felé szolgáltatni.
8. Megrendelő a tervezési díjat a Vállalkozó teljesítése (részteljesítése) után megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.  
Vállalkozó köteles számláin feltüntetni Megrendelő hivatkozási számát: a350/01. Hiánya esetén a számla kifizetése megtagadható.
9. Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, kivéve a Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig végzett tevékenységének ellenértékét, a közösen elfogadott készültségi fok alapján elszámolni.
10. Amennyiben a felek által jelenleg ismert megvalósulási igényszint bővül, vagy csökken, a szerződő felek a szerződést csak cégszerű aláírással ellátott írásos szerződésmódosítás formájában módosíthatják.
11. A felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a munkát jogosult figyelemmel kísérni, a Vállalkozó kezdeményezésére a konzultációkon, tervbírálaton részt venni. A tervek véglegesítése előtt a Vállalkozóval egyeztetett időpontban a Megrendelő konzultációt szervez az érdekelt felek részvételével. A tervdokumentáció véglegesítése az érdekelt felek bevonásával megtartott konzultáción, illetve tervbírálaton történik.
12. Kötelező egyeztetési időpont: minden kedd 10,00 óra. Helye: DAV Rt építési iroda.
13. A Vállalkozó a tervekért jog és kellék szavatosságot vállal és kijelenti, hogy a tervek nem sértik más szerzők jogos érdekeit.
14. Megrendelő a terv mint szellemi alkotás feletti rendelkezési jogot egyszeri megvalósítás erejéig szerzi meg.
15. A Vállalkozó - előzetes megállapodás alapján - jogi oltalmat élvező megoldások felhasználására jogosult, ezt azonban a Megrendelővel egyeztetnie kell, írásban kérve annak ehhez történő hozzájárulását. A jogi oltalmat élvező megoldás felhasználásáért fizetendő díj a Megrendelőt terheli, ezt a tervezési díj nem foglalja magában.
16. A Vállalkozó és a Megrendelő kivitelezői közötti együttműködés feltételeit a Megrendelő biztosítja. A tervezői, díj 3 alkalom tervezői művezetés ellenértékét

zsa. További tervezői művezetés igény esetén a felek külön megállapodást

Késedelmes tervszolgáltatás esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke minden megkezdett nap után 3 ‰, maximum 10 %. A késedelmi kötbér alapja a teljes vállalkozói díj. Az esetleges kiegészítések, amelyek nem akadályozzák a kivitelezés folyamatos végzését, nem képezik a kötbér kötelezettség alapját.

18. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamattal egyezik meg.

19. Irányadó jog: PTK

20. Peres ügy eldöntése:

Megbízó és Megbízott között a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő vitás kérdésekben a peresítés előtt 5 napon belül a felek jóhiszemű kísérletet kell tegernek a vitás ügy peren kívüli rendezésére. A peren kívüli egyezség folyamatának megkezdése nem mentesíti feleket a szerződésben vállalt kötelezettségük teljesítése alól.

21. Jelen megbízási szerződéssel összefüggésben felmerülő minden vitás kérdésben felek a Dunaújvárosi Bíróság illetékességét fogadják el.


Ez a vállalkozási szerződés 2001. október 01. napján 4 eredeti példányban készült, melyből szerződő feleket két-két példány illet meg.

Megrendelő részéről:



.....

Vállalkozó részéről:



.....

## 1.sz.melléklet

### Műszaki tartalom:

Az I. ütem építés-kivitelezési megvalósulása során az irányító-tervezői feladat folyamatos ellátása. Ezen feladatok:

- 1/1. A stadion szaktervezői csoportjának összeállítása,
- 1/2. A stadion I. ütemében megvalósuló létesítmények (10000 fős lelátó, a játékos igényeket kielégítő fejpület,) beruházási volumenének összeállításában való közreműködés,
- 1/3. A stadion (fejpület nélküli részének) módosított építésengedélyezési tervdokumentációjának elkészítése,
- 1/4. A stadion lelátó ( fejpület nélküli részének ) tartószerkezetének áttervezése: a lelátó vázszerkezet acélszerkezetű , a kerengő monolit vasbeton kialakítás koncepciójának meghatározása,
- 1/5. A lelátó KSPAN fedés statikai számítás alapján történő kísérleteinek előkészítése, levezetése,
- 1/6. A stadion (fejpület nélküli részének) alapozási tervének, részletterveinek, szerelvények gyártási terveinek elkészítése,
- 1/7. Stadion-világítási pilonok alapozási tervének, részletterveinek, szerelvények gyártási terveinek elkészítése,
- 1/8. A stadion és a világító pilonok acélszerkezeti gyártmánytervezésének koordinálása, irányítása, részhatáridős teljesítése Megrendelői személy és szoftver bázissal,
- 1/9. A stadion monolit vasbeton tartószerkezeteinek tervezése, a kiviteli tervek Megrendelői személy és szoftver bázissal történő készítése,
- 1/10. A stadion lelátóelemeinek gyártmánytervezéséhez elemkonszignáció készítése,
- 1/11. A fejpület szakági tenderterveinek készítéséhez adatszolgáltatás biztosítása a tervezésben közreműködőknek,
- 1/12. A fejpület tartószerkezeti kiviteli terveinek koordinálása, irányítása, részhatáridős teljesítése a Megrendelői személy és szoftver bázissal,
- 1/13. A heti tervezői kooperációs egyeztetések levezetése, a szakági tervezői feladatok összehangolása, az egyeztetéseken a Beruházó tervezői képviselőjének ellátása,
- 1/14. A heti beruházói kooperációkon való részvétel,
- 1/15. Az építés-kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, azzal kapcsolatos észrevételek, javaslatok, stb. Megrendelő képviselőjének történő jelzése,
- 1/16. A kivitelezői versenytárgyalásokon a Beruházó tervezői képviselőjének ellátása.