Vallatkozasi szerzddés

Amely létrejott egyrészrél a : Dunatijvaros Megyei Jogl Varos Onkormanyzata
Székhely: 2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1.

képviseleteben eljar: Cserna Gabor polgarmester

Adodszam: 15361363-2-07

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld) masreszrol:

Cég megnevezeése: Plimsoll Szolgaltato Kft

Szekhelye: 1046 Budapest Szdnyi Istvan utca 42

Addszam: 11910336-2-41

Bankszamla szam: MKB 10300002-10545195-49020014

Képviseld: Szalma Botond tigyvezeto igazgato

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé) egyttt szerz6dé felek kézott, az alulirott napon,
helyen és a kévetkezd feltételek mellett.

Szerzodés targya

Részvétel a DaHar projekt partnertalalkozdin, szakértéi munkacsoportok
megbeszélésein (Thematic Group meetings), a megbeszélések szakmai vezetése, a
megbeszélésekrdl irasos beszamoldk elkészitése

Atervezett idépontok:

2011. oktéber 5-7. Dunaujvaros

2011. december 6-8. Dunatjvaros

2012. marcius 6-8. Ennshafen, Ausztria

2012. szeptember 18-20. Vidin, Bulgaria

2012. december 4-5. Dunatjvaros

2013. februar 19-21. (Mester Kurzussal egybekdtve) Vukovar, Horvatorszag
2013. szeptember 10-11. Dunaujvaros

2014. januar 28-30. Dunaujvaros

Szakértéi segitségnyijtas modszertanok kidolgozasaban:

Szakertéi  segitségnydjtas/minéségbiztositas A multi-modélis  kikétdfejlesztés  jelen
allapotara vonatkozé tanulmany (State of the Art Study) mddszertananak kidolgozasahoz a
tevékenységért felelés partner szamara (APDF)

Atevékenység tervezett idétartama: 2011. szeptember- oktéber

1 A kikotd tervezés jelen helyzetével (status quo report) valamint a szakértdi
workshoppal kapcsolatos tanulmanyok (lab reports) moddszertana kidolgozasanak
nyomonkovetése, mindségbiztositasa, valamint a modszertanok beépitése a belvizi
kézlekedesi workshopokrol sz616 képzésbe (2011. november- december)

Belvizi koziekedesi workshopokkal kapcsolatos szakértdi feladatok:

A belvizi kozlekedési workshopok (deep dives/ IWT labs) valamint az érdekcsoportok .
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bevonasa mdédszertandnak kidolgozasa (Ennshafen segitséget nyujt), s ehhez
kapcsolédoan képzés megtartasa

- Hataridd: modszertan kidolgozasa: 2011. november 15.

- Képzés megtartasa: 2011. december (a 2. szakérdi munkacsoport talalkozo keretében)

Részvétel a belvizi kézlekedési workshopokon, a workshopok szakmai iranyitasa,
moderalasa, a workshopokrol irasos beszamolok elkészitése

A workshopok tervezett idépontjai:
1. belvizi kdzlekedési workshop: 2012. marcius 6-8. Ennshafen, Ausztria (a 3. TG
megbeszeléssel egyiddben)

. belvizi k6zlekedési workshop: 2012. marcius 27-28. Galati, Romania

. belvizi kézlekedési workshop: 2012. aprilis 24-25. Giurgiu, Romania

. belvizi kézlekedeési workshop: 2012. aprilis 3-4, Novi Sad, Szerbia

. belvizi kozlekedési workshop: 2012. majus 9-10. Vukovar, Horvatorszag

. belvizi kdzlekedesi workshop: 2012. majus 30-31. Silistra, Bulgaria

. belvizi kézlekedési workshop: 2012, junius 20-21. Dunatjvaros

. belvizi kdézlekedési workshop: 2012. junius 6-7. Pozsony, Szlovakia

. belvizi kézlekedési workshop: 2012. szeptember 18-20. Vidin, Bulgaria (a 4. TG
megbeszéléssel egyid6ben)
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Szakmai dokumentumok kidolgozasa:

Szakérndi segitsegnyljtas A multi-modalis  kikétéfejlesztés jelen allapotara vonatkozo
tanulmany(state of the art study) kidolgozasahoz (2011. oktéber — 2012. februar)

-szakeértdi inputok adasa a ,Kikdtok logisztikai infrastrukilraja, kikotd Gzemeltetési
modellek” (Logistical infrastructure of ports, port operation models) c¢. tanulmanyrészhez
az 1. szakértéi munkacsoporttal (TG 1) kdzdsen, egyuttmikodés a tanulmanyrész
kidolgozasaért felel6s partnerrel (Bay-Logi), a felelds partner iranymutatasainak kovetése

- a ,Hajozhatésag és kérnyezetvédelem” (Navigability and environmental protection) c.
tanulméanyrész kidolgozasa a tanulmanyrész kidolgozasaban résztvevd partnerekkel
egylttmikdodve (5. szakértéi munkacsoport =TG 5), a TG 5 tagjai szamara iranymutatasok
adasa

A kikotd tervezes jelen helyzetével (status quo report), illetve a szakértdi workshoppal
(IWT lab report) kapcsolatos riportok kidolgozasa (2012. aprilis — jdlius)

Szakertdi segitsegnylijtas a belvizi kozlekedési workshopok (IWT labs) eredményeinek
O0sszegzésehez

- a belvizi kozlekedési workshopok (IWT ‘labs) eredményeinek 6sszegzése a
.Hajozhatésag és koémyezetvédelem” témaja mentén (TG 5) (az elkeszitett anyag a
Mester Kurzuson megvitatasra keriil) (2012. majus — oktober) '

Reszvetel a Mester Kurzuson (Master Class) Vukovarban (Horvatorszag) (Tervezett
idépont: 2013. februar 19-21.)

Szakeértdi segitsegnytijtas a I’\/Iester Kurzus riportok, illetve a Master Plan (stratégiai
dokumentum) kidolgozasahoz; .
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-Részvétel a TG 1 és TG 4 munkajaban
- A TG 5 ,Hajozhatésag és kérnyezetvédelem” témajaval kapcsolatos Mester  Kurzus
riport, illetve a Master Plan kidolgozasa (2012. majus — 2013. majus)

Helyi Akcidtervek kidolgozasa (2012. aprilis — 2013. szeptember)

Szakéridi  segitségnyudjtas a politikai  ajanlasok és a kikotofejlesztesek jovobeni
finanszirozasi lehetéségeire vonatkozd ajanlas kidolgozasahoz (2013. marcius — okiober)

A projekt eredményeir6l szolo siakmai cikk publikalédsa (2013. augusztus és november
kozott)

Egyéb szakérti feladatok:

- Részvétele a DaHar Tamogatoé Férumokon (3 forum, melynek idépontja a késdbbiekben
meghatarozando)

- Szakértdi tAmogatas a haldzatokkal, nemzetkozi intézményekkel vald konzultacidkhoz
kapcsoldddan '

- Részvétel a Brusszeli tajékoztatdo eseményen (Brussels Brieﬁng) (2013. november)

- Szakértdi segitségnytjtas a DaHar projekt szakmai vezetésében a projekt telies
idétartama alatt:
- szakéndi segitségnyljtais a DaHar projekt szakmai vezetGje és szakmai
kézremUkododi szamara
- a projekt keretein belil elkészitett dokumentumok mindség ellendrzese, a
partnerek szamara iranymutatasok adasa '

2. A felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés alapjan a Vallalkozo koteles a fenti
pontban meghatarozott targyl eszkoz és szolgaltatas nyljtasara, Megrendel¢ pedig a

teljesitett és szerzédésszerlen felajanlott szolgaltatasok atvételére, valamint a vallalkozoi
dij megfizetéseére.

I
A felek egyiittmiikodése

3. A szerzddd felek rogzitik, hogy a szerzédés targyaban nevesitett szolgaltatasok
beszerzését kizarolagosan a Vallalkozd végezheti, ezen jogét at nem ruhazhatja.

4. A Vallalkozo vallalja, hogy Megrendelével elvart szinvonalon és teljes korien folyamatos
konzultaciot biztosit a projekt szakmai feladatainak tamogatasara.

5. Szerz6ds felek megallapodnak abban, hogy kapcsolattartokat neveznek meg:

A Vallalkozo kapcsolattartdja:

neve; Szalma Botond és Kiss Andras
cime: 1046 Budapest Sz6nyi Istvan utca 42

Tel./fax szama: 1/2109805, 1/2109803, fax 1/2109801
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A Megrendeld kapcsolattartdja:

Neve: Redh Laszlo
cime: 2400 Dunadjvaros, Varoshaza tér 1.
Tel./fax szama: 2514122117222, 25/285-940

1.
A munka teljesitése és atvétele

6. A szerzbdés teljesitésének hatarideje: az 1. pontban megjeldlt hataridék szerint a
szerzodes megkotésétol a projekt zarasaig tart, melynek varhato idépontja 2014. marcius
31.

7. A Vallalkoz6 jelen szerzddést koteles t8le elvarhatd legjobb szinvonalon és
mindségben, a vallalt teljesitési hataridére teljes kériien teljesiteni.

8. A Megrendelt, illetve az altala kijelolt szervezet, vagy személy a Vallalkozd
tevekenységeét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkill  barmikor jogosult
ellendrizni.

v.
A fizetési feltételek

9. SzerzGdS felek a megrendelt szolgaltatas ellenértékét: 11.500.000 - F++AFA azaz
Tizenegymilliéotszazezerforint+AFA 0sszegben hatarozzak meg, amely 6sszegen belill az
egyes munkarészek fizetési litemezését és szazalékos megoszlasat az 1. szamd melléklet
tartalmazza. :

10. A szolgéltatéas ellenértékének kiegyenlitése az SEE/B/0003/3.3/X DaHar projekt

Dunatjvaros MJV Onkormanyzat, mint projekt partner altalanos projektvezet6je altal

leigazolt teljesitési igazolas alapjan, a Vallalkozo altal a kiallitott szamla ellenében,
forintban torténik. A teljesitési igazolas szévegét a 2. szamu melléklet tartalmazza.

11. A 9. pontban megjeldlt 6sszeg teljes egeszeében magéaban foglalja az adott
tevékenyseghez kapcsoldédd valamennyi szolgaltatas ellenértékét. A Vallalkozé az 9.
pontban régzitett dijon tdlmenden semmilyen jogcimen nem jogosult a Megrendel6t6!
tovabbi dij, vagy koltségtérités igénylésére.

12. A Megrendeld a Vallalkozo altal kiallitott szamla alapjan, azok kézhezvételétdl
szamitoit 60 napon beltil a Vallalkozénak az MKB 10300002-10545195-49020014 szamu
szamlajara torténd atutaldssal fizeti meg. Az 1. szamu mellékletben jelzett fizetési
reszletekrél szamlat a mellékletben szerepld hataridék elétt 60 nappal lehet kiallitani.
Fizetési késedelem esetén a Megrendel6 a késedelem idétartamara a PTK szerinti
kesedelmi kamat megfizetésére koteles.

V.
Felel6sség

13.Vallalkozé az altala tejesitett szolgaltatasért, megfeleld mindségben tortend
teljesiteseert teljes korl kartéritési felel6sseggel tartozik a Megrendel6vel szemben.
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14. A Véllalkozé az altala biztositott szolgaltatas tejesitése soran teljes korl karteritési
feleldsséggel tartozik Megrendeldvel szemben.

15. Alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén feleldés minden olyan karert is, amely a
nelkil nem koévetkezett volna be.

16. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a nem megfeleld mindségben teljesitett
beszerzést, a Megrendel6 felhivasat kdvetéen — haladéktalanul ismételten elvégezni.

17. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a szerzddés targyaban
szerepld szolgaltatasokat nem teljesiti a szerz6désben szerepld elkeszitendd
dokumentumokat szakmailag, és formailag nem megfelelé terjedelemben, vagy
mintségben késziti el, a megszerzett és a projekt szempontjabdl fontos informaciokat nem
osztja meg, a projekt érdekeit nem megfelelden képviseli, és ezért a megrendeldnek
bizonyithatdé kara keletkezik, Vallalkozé a teljes vallalkozéi dijnak megfelelé dsszeg
megtéritésere koteles a megrendeld részére.

VI,
A szerzddés megsziinése

18. A szerz6do felek a kotelezettségszegésre alapitott felmondéasi jogot az annak alapjaul
szolgald ok felismerésétdl szamitott 15 napon belll irasban gyakorolhatjak, oly médon,
hogy a felmondasi id6 a kozléstol szamitott 15 nap.

19. Jelen szerzodés kdzos megegyezeés alapjan is felbonthaté. Ennek feltételeirdl a felek
kiilon megaéllapodast készitenek. A szerzbdés kodzds megegyezésen alapuld
felmondasanak igényét a felmondas idépontja el6tt legalabb 30 nappal irasban jelezni kell.
A szerzddés felbontasa olyan idépontban toérténhet, amikor Megrendelének elegend6 ideje
marad Vallalkoz6 feladatainak atvallalasara, vagy Gjboli beszerzesi eljarasban a feladatok
megpalyaztatasara. Amennyiben Megrendel6 a feladatokat 6nmaga nem ftudja a
szerz6dés felbontasa utan ellatni, a felmondasi idét Ggy kell meghatarozni, hogy az ujboli
beszerzési eljaras lefolytatasanak ideje alatt Vallalkozo a szerz6désben vallalt feladatait
tovabb végezze. Szerzddés felbontasakor Vallalkozd minden rendelkezesére allo, a
SEE/B/0003/3.3/X DaHar projekt folytatasahoz szikseéges informaciot és dokumentumot
koteles atadni. A kdz6s megegyezésen alapuld szerzédésbontas feltételeit Vallalkozo és
Megrendel6 utdlag nem modositjak, a szerzddés bontasat kévetben a bontasrol szold
megallapodasban szerepld feltételek teljesitésén tul egyeb kovetelést egymassal szemben
nem tamasztanak.

20. A felmondasi id6 alatt a Vallalkozd koteles szerzddesi kotelezettsegenek
maradéktalanul eleget tenni. Ennek elmulasztasa esetéen a Megrendeld a Vallalkozd
koltsegére — egyeb kartéritési igényének fenntartasa mellett — harmadik személyt is
igénybe vehet a szerzédés targyat képezd feladatok ellatasara.

VIl.
Egyéb rendelkezések

21. Szerzddé felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés
aton, targyalasok Gtjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a
targyalasos rendezés nem vezetett eredmenyre. ..
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22. A felek jogvita esetén a Dunaujvarosi Varosi Birosag -~ amennyiben a Polgari
Perrendtartas szerint a per a megyei birésag hataskérébe tartozna a Fejér Megyei Birdsag
— Kizardlagos illetekesseget ismerik el.

23. A jelen szerz8desben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztarsasag Polgari
Torvenykonyverdl szolo 1959. évi IV. torvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok
rendelkezesei az irdnyaddak.

24. Jelen megallapodast a felek képviseldi, elolvasas és kozos ertelmezes utan, mint
akaratukkal mindenben egyez6t, 4 (négy darab) magyar nyelvii eredeti példanyban
jovahagyolag alairtak.

- /f/ A\\:‘ H ’\//
Dunaujvaros, 2011. november 07. Budapest, .....0 . ...
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1.szamu melléklet

Tematikus szakértéi feladatok a DaHar SEE/B/0003/3.3/x projekt kapcsan

Targy

Fizetési hatarideje

Vallalkozasi dij

%-0s megoszlasa

Szakmai szakértoi feladatok.

Mivel a projekt folyamatos szakmai szakértdi
segitseget igényel, ezért a kifizetéseket
egyenld 1/6 részekben félévente (itemeztiik.

2012.04.15.

16,66
2012.10.15. 16,66
2013.04.15. 16,66
2013.10.15. 16,66
2014.04.15. 16,66
2014.10.15. 16,66
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2. szamu melléklet

Teljesitési igazolas

A DaHar SEE/B/0003/3.3/X projekt vezetd partnerenek, Dunaujvaros Megyei Jogu
Varos Onkormanyzatdnak képviseletében a projekt altalanos vezetdje, Rédli Laszld
igazolja a Vallalkozdval kétdtt szerzédés alapjan 2011.10.15. és 2012.01.15. kozotti
id&szakra vonatkozdan a projektben elvégzett szilkseges feladatok teljesitését.

A fentiek alapjan Vallalkozd benyujthatja szamldjat a szerz6désben vallalt teljes
vallalkozéi dij 16,66%-ig.

Dunatjvaros, 2012.02.15.

Reédli Laszlo - SEE/B/0003/3.3/X DaHar projekt
Altaldnos projektvezetd
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