VALLALKOZASI SZERZODES

Amely 1étrejott

Dunatjviros Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
2400 Dunatjvaros, Varoshaza tér 1.

AK01943

addszama: 15727000-2-07

bankszamlaszdma: 11736037-15361363-00000000
bankszamla vezetd bank: OTP Bank Nyrt.

NUIJ jele:

képviseli: Cserna Gabor polgarmester
telefonszam:06-25-544-312

telefaxszam: 06-25-544-192

e-mailcim: csernagabor@pmh.dunanet.hu

mint megrendeld (a tovdbbiakban: ,,Megrendel6”),
masrészrol a(z)

név: Innobuild Kft.

székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190. 1. em. 2.
cégjegyzékszama: 01-09-198876

adoszama: 25085554-2-43

bankszamlaszama:  11736006-21458439-00000000

bankszamla vezet6 bank: OTP Bank Nyrt

kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: BU25085554
képviseli: Muskotaly Balint

telefonszam: 06-30-822-4137

e-mailcim:innobuildkft@gmail.com

mint vallalkozo6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”, egyiitt a tovdbbiakban: ,,Szerz6dé Felek™)
kozott az alabbi helyen és idoben a kovetkezo feltételek szerint.

Szerz6do felek rogzitik, hogy Megrendelé A Kozbeszerzésekrdl szold 2015.6vi CXLIILtv.
115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Dunatjvarosi
Viroshaza B sziarny foldszinti Kavézé felujitasa” targyban. A Vallalkozé a
kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevo lett.

A kivitelezéssel érintett projektek azonositoszamai: TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001
1) A szerz6dés targya:
1.1.  Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,,Dunaijvéarosi Viroshaza B szarny

foldszinti Kavézo felujitasa” Kkivitelezési munkalatainak elvégzését a jelen
szerzOdésben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel.
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1.3

1.4.

Teljesités helye:
2400 Dunatjvaros, Varoshaza tér 1-2.

Elvégzend6 feladatok:

Fiitési rendszer felGjitasa

Belso viz és csatorna rendszer felujitasa

Szell6zési halozat felujitasa

Hiitési halozat feljitasa

A sziikséges és kapcsolodo belsé kivitelezési feladatok elvégzése
a részletes miiszaki tartalom szerint.

A szerzddés — csatolas nélkiil is - elvalaszthatatlan részét képezik:
- A jelen szerz6dés targydban megnevezett beruhazds miiszaki
dokumentacioja, kiegészité tajékoztatas(ok),
- A Villalkoz¢ éltal benyujtott arajanlat.
- Vallalkozo felelosségbiztositasara vonatkozé szerzédése

Vallalkozé a jelen Szerzddés alairasaval egyidejlileg nyilatkozik, hogy a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 Miiszaki dokumentaciot és a Megrendeld
altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat a sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Vallalkozé a jelen
Szerzddés szerinti szerzodéses arat ezen informéciok figyelembevételével, kellden
nagy szakmai tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében
allapitotta meg. Vallalkozo a kivitelezés funkcidjanak, céljainak megfeleld és
rendeltetésszerli hasznalatahoz, zavartalanul hasznalhato dallapotdhoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénziigyi
kockazatokat kifejezetten vallalja, ¢és tudomdsul veszi, hogy a Miiszaki
dokumenticioban  foglaltak nem megfeleld, illetbleg nem teljes  kori
figyelembevételébol adodo tobbletmunkdak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem
megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-
koveteléssel sem 1éphet fel, esetleges késedelmet ezzel nem indokolhat.

A Szerz6d6 Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozé koteles kivitelezési munkat az
1.1. pontban meghatarozott dokumentumok tartalmanak megfelelden, teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 eléirdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak megfelelden, a megadott teljesitési hatariddben elkésziteni, az ehhez
sziikséges valamennyi egyéb, a jelen Szerz6désben és mellékleteiben, a vonatkozod
jogszabdlyokban, szabvanyokban, hatdsagi eléirasokban meghatarozottak szerinti
munkékat teljes kortien elvégezni. A Vallalkozo a kivitelezés szerzddésszeri
megvalositdsara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A Szerz6déses feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a
Szerz6désben és mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl
adodoan a feladat teljes korli megvaldsitisahoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy a
megvalositott, illetve a munkdkkal érintett valamennyi épitmény a hasznalatba vételi
engedélyt megkapja, illetve, hogy a munkalatok eredményeképpen létrejévo
Létesitmény annak funkcidi szerint teljes kor(i hasznélatra alkalmas éallapotban legyen.
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1.3,

1.6.

1.7.

1.8.

2.2,

2.3,

Villalkozoénak ellenériznie kell a megrendelések, illetve a munkakezdés elbtt az
Osszes rajzot, tervet €s az azokon feltlintetett méreteket. A munkak megkezdése elott a
Villalkozénak meg kell gy6zddnie arrdl, hogy a rajzokban eldirt méretek a helyszinen
1évé tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az 6sszes felmérést, mérést és kitlizést a
Villalkozoénak kell elvégeznie a sajat koltségére és a sajat felelosségére.

A Vallalkozé eredményfeleldsséggel tartozik a jelen szerz6dés targyat képezé munka
elvégzése vonatkozasaban.

A kivitelezési munkédkat a jelen szerz6dés és annak mellékleteinek rendelkezései
szerint kell elvégezni. A szerzddés miiszaki tartalma a megvalositashoz sziikséges
minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkat magéban foglalja.

A Villalkozo feleldsségbiztositasara vonatkozo szerzédés jelen szerz6dés mellékletét
képezi.

2) A villalkozas dija

2.1.A teljes muszaki tartalom megvaldsitasara vonatkozd vallalkozasi dij: nettd

55.000.009,- Ft + 27% AFA, brutté 69.850.011,- Ft, azaz hatvankilencmillio-
nyolcszazotvenezer-tizenegy forint. A Szerzodés egyosszegl (atalanyaras) tipusu. A
véllalkozasi dij megéllapitasanak alapjaul szolgdld érazatlan koltségvetési kiirds,
valamint az arazott koltségvetési kiiras jelen szerz6dés mellékletének részét képezi. A
jelen Szerzédésben foglalt munkék vallalkozasi dija atalanyar, mely tartalmazza a
Villalkozo 6sszes munkavégzéssel, egyéb jarulékos szolgaltatiasokkal kapcsolatosan
felmeriil6 koltségét €s fedezetét (igy kiilondsen anyag, felszerelés, munkaerd, szallitas,
ideiglenes szolgaltatasok, felvonuldsi teriilet, mintavételezés és ellendrzés koltségei,
hatdsagi eljarasi koltségek, stb.). A vallalkozasi dij az ajanlatban, a szerzédésben és a
Miszaki dokumentacioban foglalt mennyiségi ¢és minGségi kovetelmények
figyelembevételével  keriilt —meghatarozasra, ¢és biztositia a  létesitmény,
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapotban, hataridére torténd atadasat
Megrendel6nek.

Megrendel6 eléleg igénylésének a lehetdségét biztositja a teljes ellenszolgaltatas 5%-
dnak megfeleld Gsszeg tekintetében, nettdo 2.750.000,- Ft + 27% AFA, bruttd
3.492.500,- Ft azaz harommilli6-négyszazkilencvenkettdezer-6tszaz forint. Az eléleg a
szerzOdéskotéstdl szamitott 3 munkanapon beliil benygjtott el6legigényléssel
igényelhet6, melyhez az elélegszamlat is be kell nyujtani.

Megrendelé harom darab részszamla és egy darab végszamla benyujtasara biztosit
lehetéséget a teljesitésekkel értékaranyosan, az alabbiak szerint:

o elsd részszamla kibocsatasanak lehet6sége az altalanos forgalmi ado nélkiili
szerzddéses érték 25%-at elérd megvalosult teljesités esetén, a vallalkozasi dij
25%-a értékében, mely 13.750.002,- Ft, + 27%AFA, Osszesen bruttd
17.462.503,- Ft, azaz bruttd tizenhétmillio-négyszazhatvankettdezer-
Otszazharom forint.

e masodik részszamla kibocsatasanak lehetésége az dltalanos forgalmi ado
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nélkiili  szerzédéses érték 50%-at elérd megvalosult teljesités esetén, a
véllalkozasi dij 25%-a értékében, mely 13.750.002,- Ft, + 27%AFA, 6sszesen
bruttdé 17.462.503,- Ft, azaz brutté tizenhétmillio-négyszazhatvankettdezer-
Otszazharom forint.

e harmadik részszdmla kibocsatasanak lehet6sége az dltalanos forgalmi ado
nélkiili  szerzédéses érték 75%-at elérd megvalosult teljesités esetén, a
véllalkozasi dij 25%-a értékében, mely 13.750.002.- Ft, + 27%AFA, 8sszesen
brutté 17.462.503,- Ft, azaz bruttd tizenhétmillio-négyszazhatvankettdezer-
Otszazharom forint.

e Végszamla kibocsatasanak lehet6sége a sikeres miszaki atadas-atvételt
kovetden, a vallalkozasi dij 25%-a értékében, mely 13.750.003,- Ft, +
27%AFA, bsszesen bruttd 17.462.504,- Ft, azaz bruttd tizenhétmillio-
négyszazhatvankettdezer-6tszaznégy forint.

Az elbleggel torténd elszamolas a benyujtott részszamlakbol és a végszamlabol torténik ugy,
hogy az egyes szamlakbol 25% el6leg keriil elszamolasra.

A szamlak tdmogatasi forrasbol Kkeriilnek kifizetésre TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001
azonositoszamu projekt keretein beliil. A tdmogatas mértéke: 100,00%

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevok figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozdsdban az adozas
rendjérdl szolo térvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarni.

2.4.  Megrendel6 a 2007. évi CXXVIL torvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel
nyilatkozik arrél, hogy a 312/2012. (XI. 8.) - az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti
hatosdgi  eljardsokrél és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi
szolgaltatasrol sz616 Korm. rendelet alapjan a kivitelezési munka nem épitési engedély
koteles.

2.5. Az ellenszolgaltatds a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(miiszaki ellendr) dltal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kovetden szallitdi finanszirozassal —
forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-
(6) bekezdései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétsl szamitott 30
napon beliil.

2.6.  Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétél eltérden az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § -dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése.

2.7. A jelen szerzodés 2.1. pontja szerinti véllalkozasi dij 4taldnyar, az sem
arfolyamvaltozas, sem mas ok kovetkeztében nem modosulhat automatikusan. A
jotéallasi, illetdleg kellékszavatossagi idészakon beliili hibaelharitdsnal sem kiszallasi
dij, sem mas koltség nem szamithato fel.
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2.9,

2.10.

2.11.

3.1.

3.2

3.3.

4.1.

4.2.

A jelen szerzddés 2.1. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dijért a Véllalkozo teljes
kortien és hianytalanul vallalkozik a szerz6dés targyanak megvaldsitasara.

A vallalkozasi dij a Vallalkozd jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei
teljesitésének teljes koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot
és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a
felelds miszaki vezeté &ltal nyujtandd szolgaltatiasokat is és minden egyéb
mellékkoltséget (pl.: a Vallalkozd ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, a
szallitas, az ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és
ellendrzés, az elére nem lathatd események és jogdijak koltségei stb.), fiiggetleniil
azok jogcimétol.

Tartalmazza tovabba azon munkak elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai
szokasok szerint a szerzddés targyanak kifogastalan létrehozasdhoz sziikségesek,
tovabba olyan munkdk, raforditasok koltségeit, illetve a technikai, mindségi
kovetelményekbdl eredd tobbletraforditasok koltségeit, amelyek a szerzddés targyanak
rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikségesek.

A vallalkozasi dijon feliil Vallalkozo egyéb cimen sem dijazéasra, sem koltségtéritésre
nem tarthat igényt, ide nem értve a Ptk. 6:244 § és Ptk. 6:245. § rendelkezéseit.

Megrendelé a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes
teljesitése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot koteles
megfizetni Vallalkozé részére.

3)  Hatiridé

A szerz6dés teljesitésének hatdrideje: (ajanlattevd vallalasa szerint): 2018. aprilis 30.,
de legfeljebb a szerzodés alairasatol szamitott 120 nap (ajanlattevé vallalasa szerint)

A teljesitési hataridd vonatkozasaban Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeld a
jelen szerzédés 4.2. pontjaban foglaltak szerint biztositja a munkateriilet dtadasat a
Vallalkoz6 részére.

Az iddjarasi viszonyok (tartds es6, héségriadd, stb), vagy a teljesités soran észlelt
szokatlan koriilmények sem adnak alapot a jelen szerz6désben meghatarozott
hataridok egyoldalt modositasara.

4) Miiszaki feltételek és Viallalkozo kotelezettségei

Villalkozo kételes az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan eljarni.

Megrendelé a munkateriilet atvételére és az épitési munkak végzésére az alabbiak
szerint biztosit lehetdséget Vallalkozd részére:

A Szerz6d6 Felek a munkateriilet atadasakor jegyzékonyvet vesznek fel, melynek
mellékletét képezi az aznap készitett fénykép felvételsor az épiilet allapotardl.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

A munkateriilet atadasa Véllalkozo kérelme alapjan torténik. Megrendeld gondoskodik
a munkalatokkal érintett természetes ¢és jogi személyek tajékoztatasarol, illetve
értesitésérol.

A Vallalkozonak a munkatertiletet legkésébb 2018. januar 12. napjaig at kell vennie.

Villalkozé felel a kivitelezés iddszaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
Orzésvédelmi szabélyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl
és figyelmezteto jelzések elhelyezésérol.

Villalkoz6 a munkavégzés soran az épitéssel Osszefiiggd zaj-, rezgés-, por-, stb.
szennyezddések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirdsokat, tovabba
az altala megajanlott vallalasokat koteles betartani. A Vallalkozénak meg kell tennie
minden olyan lépést, mellyel a munkdjat megvédi az id6jaras hatdsaitdl, (es6, fagy,
meleg, stb.). Minden ennek elmulasztasabdl eredd kart a Vallalkozo haladéktalanul
koteles sajat koltségén elharitani, kijavitani, vagy a gyenge dramu rendszerekben esett
kérok esetében értesiteni koteles Megrendel6t.

Villalkoz6 a munkavégzés soran koteles a mar elvégzett munkdk allagmeg6vasarol
gondoskodni. A vallalkozasi tevékenységre visszavezethetd —allagromlasok,
karosodasok elhéritisa a Vallalkozo feladata, amelyeket téritésmentesen koteles
végrehajtani.

A Villalkozé munkdjat ugy koteles végezni, hogy az épitési teriilet kdrnyezetét a
lehet6 legkisebb mértékben zavarja.

Villalkoz6 koteles az altalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi eldirdsokat
betartani. Véllalkozé munkaidében és azon kiviil is kételes az épiilet, a munkateriilet
tliz- és vagyonvédelmét biztositani.

Megrendel6 az illetékes hatosagoknal eljar, hogy a munkateriileten talalhato tiizjelzk
kiiktatdsa megtorténjen. Ezen kiiktatott tizérzékel6k helyett Vallalkozo koteles sajat
koltségen €loerds tlizérséget biztositani.

Villalkoz6 a durva takaritast a miiszaki atadas-atvétel kezdetéig, a takaritast a miiszaki
atadas-atvétel végéig befejezi. Amennyiben a Vallalkozo a jelen rendelkezés szerinti
kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, a tisztitdst Megrendeld a Vallalkozo
koltségére elvégezteti.

Villalkozo a keletkezett hulladékot koteles engedéllyel rendelkezd kezeléhoz
elszéllitani és az atadasi dokumentacié részeként épitési hulladékosszesitést atadni.
Vallalkozonak a bontasi munkalatok soran keletkez6 bontasi hulladékok tekintetében a
hatalyos hulladéktorvény figyelembevételével kell eljarnia. A keletkezd bontési
hulladék Hatdsag részére torténd elszamolasardl Vallalkozé koteles gondoskodni.

A bontas és épitkezés soran keletkezd hulladékok bontasi, szallitasi, elhelyezése,
artalmatlanitasi koltségei Vallalkozot terhelik.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos Osszes feladat — a sziikséges hatosagi



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

engedélyeztetési eljarasok lefolytatasa, (beleértve az esetleges kozteriilet-foglalasi
engedélyt, Utvonal engedélyt, stb.) — Vallalkozé kotelezettsége és koltsége. Vallalkozd
feladata tovabba a felvonulasi utvonalak kialakitasa, az azzal kapcsolatos
engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztositasa, valamint minden a szerz6dés
targyat képezd beruhazashoz kotddé engedélyekben, szakhatosdgi hozzajarulasokban
eloirt feltételek maradéktalan teljesitése és annak koltségeinek viselése.

Ahol a munkék megvaldsitasa kozben a Vallalkozo foldalatti vagy tetd rétegrendben
(almennyezet felett) kabelek, vezetékek vagy kozmiivek nyomvonaldra utaléd
jelzéseket talal, az ilyen jelzéseket koteles a helyiikon hagyni, illetve ha a munkalatok
soran ideiglenesen el kellett azokat tavolitani, koteles gondoskodni a
visszahelyezésiikrél. Minden ezzel kapcsolatos miivelethez a Megrendeld jovahagyasa
sziikséges.

A Villalkoz6 felelos a Megrendel6 altal a Szerzédésben megjeldlt kabelek, vezetékek
és kozmiivek megdrzéséért, illetve eltavolitasaért és visszahelyezéséért (helyzettdl
fiiggben), és az ezzel kapcsolatos Gsszes koltségekért. A munkavégzéséhez kothetd
kéarokozéasok helyreallitasat sajat koltségén kell elvégeznie Vallalkozonak.

Abban az esetben, ha a helyszinen végzenddé munkardl feltételezhetd, hogy az
zavarokat fog okozni valamely kozszolgaltatasban, a Vallalkozé azonnal koteles errdl
irasban tajékoztatni a Megrendel6t, és ésszerti reagalasi id6t kell hagynia, hogy a
munkak rendes folytatasahoz sziikséges intézkedéseket megtehessék.

Villalkoz6 szavatolja, hogy maga, alvallalkoz6i, megbizottjai, teljesitési segédei a
vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes foglalkoztatasi jogviszonnyal, illetdleg
munkaszerzOdéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztatnak. Vallalkozo e
kotelezettség megsértésébol eredd valamennyi igényért helytallni tartozik. A Szerz6do
Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 e kotelezettség maradéktalan megtartasat
ellendrizheti akként, hogy Vallalkozdt azonnali adatszolgaltatisra €s tdjékoztatdsra
hivhatja fel.

Megrendeld koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriilé
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a Vallalkozo felé jelezni.

Az eltakarasra kertild6 munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendeld részére
bemutatni és 6t az eltakarasrdl elézetesen értesiteni.

A Megrendeldnek a munkak kivitelezésének eldrehaladdsa kozben, még annak
atvétele elott jogaban 4ll elrendelni vagy eldonteni, hogy:

a. tavolitsak el a helyszinrél az utasitasban megadott idén beliil mindazon anyagokat
vagy alkatrészeket, berendezéseket, amelyek a Megrendeld megitélése szerint
nem felelnek meg a Szerzddésnek;

b. cseréljék azokat szabalyos és megfelel6 anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre;
vagy

c. tekintet nélkiil a korabbi tizemprobakra vagy kézbenso kifizetésekre bontsak le és
készitsék el Gjra, illetve javitsak ki megfelelé modon az olyan munkdkat, amelyek
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az alkatrészek, berendezések, az anyagok, a megmunkélds vagy a Vallalkozo
feleldsségére végzett tervezés tekintetében a Megrendeld véleménye szerint nem
felelnek meg a Szerzodés kovetelményeinek.

A Megrendelé koteles a lehetd leghamarabb irdsban tajékoztatni a Vallalkozot
dontésérol, részletezve a jelzett hibakat is.

A Viallalkozo koteles a lehetd leggyorsabban, sajat koltségén orvosolni az igy
megjelolt hibakat. Ha a Véllalkozé nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a
Megrendeldnek jogdban all mas személyeket alkalmazni e feladatok elvégzésére, és
ebben az esetben az ezzel kapcsolatos koltségeket a Megrendel6 levonja a Vallalkozd
szamara esedékes vagy késdbbiekben esedékessé valo kifizetésekbol.

Az el6iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo hianyara Vallalkozo nem
hivatkozhat, erre hivatkozassal teljesitési hatarid6 tullépést nem kezdeményezhet.

Villalkozé jogosult alvéllalkozot bevonni a Kkivitelezésbe, az alvéllalkozo
tevékenységéért vallalt teljes korti felelosség mellett. A tejesités soran kizarolag az
elézetesen bejelentett alvallalkozé vonhatd be. Vallalkozo koteles nyilatkozni, hogy az
altala a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozé nem tartozik a Kbt. 61-62. §-aiban
meghatarozott kizaréd okok hatdlya ald. Az alvallalkozdi teljesités mértéke nem
haladhatja meg a vallalkozoi dij 65%-at.

Vallalkozo koteles a gyartas és beépités folyaman az el6irt, valamint a szerzodésszer(
teljesités ellendrzése érdekében sziikséges, illetdleg a Megrendelé érdekében
sziikségessé valt vizsgalatokat elvégezni, illetve elvégeztetni.

A Villalkozonak a munkaidén kiviil végzendé munkakkal kapcsolatban a munkak
megkezdése elott (ideértve az éjszakai s munkaidon tali munkavégzést) egyeztetnie
kell a Megrendeldvel, valamint az Gsszes illetékes hatosaggal, és be kell szereznie
ezek jovahagyasat is.

Vallalkozénak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositasért felelés személy(eke)t. A
helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini min6ségbiztositasért felelds személy(eke)t
kijelolését az épitési naploban is fel kell tiintetnie Vallalkozonak.

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozod kotelezettsége a felvonuldsi teriiletek,
szallitasi utak biztositasa, sziikség esetén azok hatdsagi engedélyeztetése, valamint a
sziikséges Ut- ¢s jardaburkolat bontasi engedélyek, a kozteriilet-foglalasi engedélyek
(daru elhelyezéséhez, épitdanyag raktarozasahoz, stb.) beszerzése, koltségeinek
viselése.

A Vallalkozé kozteriileten csak érvényes teriiletfoglalasi engedéllyel végezhet
tevékenységet.

Villalkozo koteles a Megrendeldvel jogviszonyban all6 harmadik féllel
egyittmiikddni és minden, a munkélatok megvalositasaval 6sszefiiggé kérdést
tisztazni, a munkavégzéshez — a szerzddésben rogzitett feltételekkel — munkateriiletet
¢s felvonulasi szolgaltatasokat, tovabba azok koordinacidjat biztositani, a feltételeket
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kolesondsen betartani.

A Szerz6d6 Felek az épitkezés ideje alatt heti rendszerességgel helyszini kooperaciot
tartanak. A kooperacids targyalasokrol a Megrendel6 helyszini képviseldje
jegyzOkonyvet készit.

Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon felmérési naplot, jegyz6konyvet
¢s rajzrészleteket kell vezetni és késziteni eltakaras elétt. A méréseknél a Megrendel§
képviseldje részére az ellendrzés lehetdségét biztositani kell.

A felmérési naplét mind a Vallalkozo képvisel6jének, mind pedig Megrendel
képviseldjének ala kell irnia. E naplo egy példanyat kozvetleniil annak alairdsa utan 4t
kell adni Megrendeld helyi képvisel6jének.

A kapcsolattartasra jogosult személyek elérhetdsége:

Megrendeld részérol:

név: Markdéth Béla

cim: 2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1.
tel/fax: 06-25-544-125

e-mail: markoth.bela@pmbh.dunanet.hu

Vallalkoz6 részérdl:

név: Muskotaly Bélint

cim: 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190. 1. em. 2.
tel/fax: 06-30-882-4137

e-mail: innobuildkft@gmail.com

A vallalkoz6 részérdl bevonando, a kdzbeszerzési eljarasban megadott felelds miiszaki
vezeto:

név: Gébor Zoltan
tel 06-70-664-4996
e-mail: gzoltan975@gmail.com

Megrendelé miszaki ellendre:

név: Gergé Edmond

cim: 2400 Dunaujvaros, Liszt Ferenc kert 13. 3. em. 4. aj.
tel/fax: +36 20 5052622

e-mail: gergo.edmond@gmail.com

Megrendelé a Vallalkozd teljesitésének igazolasat a miiszaki ellenér szakmai
igazolasat kovetden allitja ki.
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5) Szerz6dést biztositéo mellékkotelezettségek
Késedelmi kotbér:

Amennyiben Véllalkozé olyan okbdl, amelyért felelés nem teljesit az el6irt hataridére,
akkor Megrendel6 jogosult Vallalkozé felé késedelmi kotbér érvényesitésére.

A késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 1%-a/késedelmes naptari nap. A
késedelmi kotbér maximalis sszege a nettd véllalkozasi dij 15%-a, amelynek elérése
esetén Megrendel6 jogosult a szerz6dést felmondani.

Meghiusulasi_kotbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése olyan okbodl, amiért a
nyertes ajanlattevd felelés meghiusul, Gigy nyertes ajanlattevd meghiusulasi kotbért
koteles fizetni Ajanlatkér részére, melynek mértéke a nett6 egydsszegli ajanlati arnak
az 5 %-a.

Hibas teljesitési kotbér: Amennyiben a kivitelezés olyan hibat tartalmaz, amely miatt
a muszaki atadas-atvételi eljaras soran ajanlatkérd pothataridd tlizésével elrendeli a
hiba kijavitdsat, gy Megrendel6 hibés teljesitési kitbérre jogosult, melynek mértéke
megegyezik a késedelmi kotbér mértékével. Amennyiben a hibés teljesités elrendelése
estén a javitdsi munkalatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendels a
szerz6déstdl elallhat, és meghitsulasi kotbért kovetelhet.

Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatiasbol eredd tartozasaval szemben a
jogosult altal elismert, egynemt és lejart kovetelését beszamithatja.

A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozo az
alvéllalkozoval kotendé szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés
szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

Jotallas:

Villalkoz6t 36 honapos jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli. Vaéllalkozé jotall a
Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszerli teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza. A jotallasi kotelezettségek nem vagy nem jog-, illetve
szerzOdésszerlien vald teljesitésébol eredd igényeit (beleértve a nem jog-, illetve
szerzddésszerli teljesitése kovetkeztében a hasznalatbavételi engedély beszerzésének
akadalyoztatasa, illetéleg késedelme okan keletkezett Megrendel6i igényeket) a
Megrendel6 érvényesitheti.

A jotallas kezd6 napja a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napja.

Szavatossagi vagy jotallasi hibabejelentés alapjan a Vallalkozo koteles:

a. a szavatossag ¢s jotallas korébe tartozo javitdasi munkak koziil az élet- és
vagyonvédelmi okokbdl azonnali javitast igényelé munkakat haladéktalanul, az
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egyéb, az lizemeltetést gatlo hiba esetén a bejelentést kovetd legrovidebb, de
maximum 72 dran beliil a hiba megsziintetését megkezdeni, figyelembe véve a
megrendel6 lizemeltetési gyakorlatat,

b. lizemeltetést nem gatld hiba esetén a bejelentéssel egy idében kitlizott helyszini
bejarason (nyilatkozattételre jogosult képviselével) megjelenni, vallalasat
maximum 5 napos hataridé megjel6léssel megtenni, €s a javitast 5 napon beliil
megkezdeni és a Megrendel? altal elfogadott hataridére elvégezni,

c. az elvégzett javitast a Vallalkozo koteles a Megrendeldnek irdsban bejelenteni.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a hibabejelentés idépontjanak azt tekintik,
amikor Vallalkozé irasban (e-mail-t is ideértve) értesiilést szerzett a hibardl.
Amennyiben Vallalkozo kotelezettségének nem tesz eleget, igy Megrendeld minden
tovabbi felszolitdas vagy értesités nélkiil jogosult a javitdsi munkékat Vallalkozd
koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.

Villalkoz6 nem felel a felmeriilt hibakért, ha azok lizemeltetési, illetve karbantartasi
hidnyossagokra vezethetok vissza. A Megrendeld felelds az épiilet szakszerii
lizemeltetésért és karbantartasaéért.

6) Miiszaki atadas-atvétel

A jelen szerzddés 1. pontja szerinti épitéipari kivitelezési tevékenységek befejezését
kovetden miszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek
miikodési probaja, és a tapasztalt rendellenességek, hianyossdgok megsziintetése,
sziikség esetén a proba megismétlése). A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak
megallapitdsa, hogy a jelen Szerzddés targya szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység a jelen Szerzddésben €s a vonatkozd jogszabalyokban eldirtak alapjan a
kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és
a teljesités megfelel az el6irt miiszaki és a jelen Szerzddésben vallalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzoknek.

Megrendel?6 kételes a miiszaki atadas-atvételi és a birtokbaaddsi eljarasban részt venni.

A kivitelezések befejezésekor Vallalkozo készre jelentéssel miiszaki atadas-atvételi
eljarast kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét koveté 3 napon beliil
Megrendelé kitizi a muszaki atadas-atvételi eljarast az érintett hatdsagok,
szakhatosagok, kozmiikezelok bevondsaval. A miiszaki-atadas atvétel megkezdése
nem lehet késébb, mint a Vallalkozé készre jelentését6l szamitott 6. nap. A miiszaki
atadas-atvétel utan, szerzodés szerinti teljesités esetén és az atadas-atvételi eljarasban
érintettek hozzajarulo nyilatkozata alapjan Megrendeld teljesitési igazolas alairasaval
igazolja a szerzddésben foglaltaknak megfelelé teljesitést. Vallalkozd a teljesitési
igazolas Megrendel6 altali aldirdsa utan nyujthatja be a végszamlajat.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-
atvétel a szerzodésben eloirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozd koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Szerzddés teljesitését igazold, valamint a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt dokumentumokat.
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A Villalkozo koteles tovabba atadni a Megrendeld részére a mindségtanusitasi
dokumentaciot, az alkalmazott ¢épitési termékek megfeleléségét igazold
tanusitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és karbantartdsi utmutatokat, és minden
egy€éb olyan dokumentumot, amely a Szerz6dés targydnak a rendeltetésszerti és
biztonsdgos hasznélatahoz sziikséges. A tlizvédelmi szempontbdl jelentés szerkezetek
megfeleldségérol kivitelezdi nyilatkozatot kell tenni.

A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet tlizvédelmi paramétereit, és alkalmazasi
feltételeit, érvényes megfeleloség tanusitvanyait tartalmazé jegyzéket. Az atadas-
atvételi eljaras lezarasaig Vallalkozo koteles Megrendelének 4tadni a kivitelezési
tevékenységével sszetliggésben az esetleges szakhatosagi nyilatkozatokat, tovabba a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt
dokumentumokat. Ezen dokumentaciok rendelkezésre 4llasdnak hianyaban az atadas-
atvétel nem zérhato le. Vallalkozo feladata a hasznalatbavételi engedély — Megrendeld
erre iranyul6 igénye esetén Megrendel nevében torténs— beszerzésében valo teljes
kort kozremiikodés. Ennek érdekében a Vallalkozo koteles a kérelemhez sziikséges
dokumentécidt dsszedllitani, valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatosagi és egyéb
hozzéjéarulast beszerezni. Az eljaras lefolytatasdhoz a Megrendeld a sziikséghez képest
meghatalmazast ad ki. A Vallalkoz6 a miszaki 4tadéas-dtvétel idépontjara
megvalosuldsi dokumentaciot kiteles szolgaltatni papir alapon 3 példanyban, valamint
elektronikus adathordozon digitalis formaban (CD vagy DVD-én pdf. és dwg.
formatumban).

A Villalkoz6 komplett atadasi dokumentaciot koteles késziteni a Megrendeld részére
attol fiiggetleniil, hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait mar korabban az
anyagok, termékek, vagy az elkésziilt munkak megfeleldségének igazolasara atadta.
Az 4taddsi dokumentdacio tervanyagat és iratait az érintett munkak miiszaki atadas-
atvételi eljarasakor koteles atadni. Komplett atadasi dokumentdcié hidnyaban a
szerz6dés nem tekinthet6 teljesitettnek.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol két példanyban jegyzokonyvet kell késziteni. A
jegyzékonyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti. A Szerzédéd
Felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran kotelesek a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet vonatkozo rendelkezései szerint eljarni.

Ha a Megrendel a hibak, hianyok, hianyossdgok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-
atvételi  jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatdridejét, valamint a
kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezését.

A jegyzdkonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo kételes az ott meghatirozott idén
beliil maradéktalanul kijavitani.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban
vagy mas hibdkkal, illetve hidnyossagokkal ¢sszefiiggésben és a kijavitasukkal jaro
munkdk folytdn sem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat, ha az
egyebekben megfelel a jelen Szerzddésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt
feltételeknek. A Vallalkozo ezen hibakat is koteles kijavitani a megallapodott
hatéridéig. E hibak kijavitasaig a Megrendeld visszatarthatja a hibdk kijavitasanak
Megrendel6 altal becsiilt értékét.
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7) A szolgaltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

7.1. Vallalkozo teljes kort felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a teljesités napjaig, azaz a muszaki atadas-atvétel lezarasanak napjaig,
és azt kovetéen a jotallasi idotartam elteltéig a munka- és szallitasi folyamatokra
visszavezethetd karosodasok vonatkozasaban.

7.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy legkésdbb a szerzédéskotésig rendelkezik legalabb
2.000.000,-Ft/karesemény és legalabb 10.000.000,-Ft/év limiti, kiillonésen a harmadik
félnek okozott karokkal szemben a Szerzddés teljes id6tartamara vonatkozd, kelld
fedezetet nyujtd, sajat névre szold, valamennyi Szerzddés szerinti munkéra, a
kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek
stb.), a meglévd ¢és szomszédos épitményekre Kkiterjeds, épitésszerelési
felelosségbiztositassal. A felelosségbiztositasnak fedezetet kell nydjtania az épitkezés
folyaman az épitési teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka)
keletkezé karokra, a meglévé megmarado épiiletekben keletkezd karokra, harmadik
személynek okozott dologi és személyi karokra. A Vallalkozd tevékenységével
Osszefiiggd, illetve a Szerzddés iddtartama alatt keletkezé karokra a Megrendeld
feleldsséget nem vallal, és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara. A biztositas
koltségét a Vallalkozo viseli.

7.3. Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitdanyagok széllitasa soran, gy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak
kortilményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendel6nek. Amennyiben a kar a
Villalkozo, az alvallalkozo(i) vagy a Vallalkozéd/alvallalkozo érdekkorébe tartozd
személy magatartasara vezethetd vissza, Gigy a Vallalkozd kiilon felszolitas nélkiil
koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kortien megtériteni.

8) A szerz6dés megsziinése

8.1. A jelen szerzddés a szerzddésben foglalt feladatok és kotelezettségek teljesitésével
megsziinik.

8.2. A fenti pontban foglalt megsziinésen tulmenden a Szerz6d6 Felek a szerzédést
azonnali hatallyal, egyoldalu jognyilatkozattal is megsziintethetik (rendkiviili
felmondas), ha

a. a masik fél a szerzédésben meghatarozott és vallalt kotelezettségeit nem
teljesitette, s erre a masik fél hataridé tizésével felszdlitotta és a hataridd
eredményteleniil telt el (Ebben az esetben a szerzodés megsziinésében vétlen fél

b. a késedelmi kotbér mértéke elérte a teljes nettod szerzddéses ellenérték 10%-at;

c. a Vallalkozo ellen csodeljaras indult. Megrendeld nem jogosult a szerz6déstol
elallni, vagy azt felmondani a csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szolo
1991. évi XLIX. torvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjaban el6irt esetben;

d. a Vallalkozo az illetékes birosagnal sajat maga ellen végelszamoléasi vagy
felszamolasi eljaras meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

e. a masik fél fizetésképtelenségét a birésag a vonatkozo jogszabéalyok alapjan
megallapitja;

f. a Vallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

g. jogerés elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

2.1,

9.2.

érint§ szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

h. Vallalkozo6 olyan technoldgiat, illetve megoldast, modszert alkalmaz, amely eltér
a miiszaki leirdsban meghatarozott technoldgiatdl, kovetelményektol, illetve a
modositashoz a Megrendel nem jarult hozza.

Bérmelyik fél altal barmely okbol torténé felmondéds esetén a szerz6dés hatalyanak
megsziinéséig nyujtott szolgaltatasokkal Szerz6dé Felek elszamolnak. A Szerzédés
barmely okbdl torténd megsziinése esetén Vallalkozé csak az 4ltala szerzddésszertien
teljesitett és a Megrendelé daltal elfogadott szolgaltatdsok wutdn, a Szerzddés
rendelkezései alapjan jaro kifizetésre tarthat igényt.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okboél
torténd megsziinése esetén a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkozt a szerzédés
megsziinésének napjan a Megrendel6 részére visszaszolgaltatja.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerz6dés barmely, a
Villalkozonak felréhatd okbol sziinik meg, gy Megrendeld jogosult Vallalkozoval
szemben kartéritési kovetelést is érvényesiteni, és jogosult az altala esetlegesen
megkotott fedezeti szerz6désbdl eredd minden tobbletkdltségét Vallalkozora héritani.

A Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az ajanlatkéré szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

9) Jogvitik eldontése és vegyes rendelkezések

A jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a Szerz6d6 Felek kozott
békés titon nem rendezett vitas tigyekben a 2016. évi CXXX. torvény III. fejezete
szerint hataskdrrel é€s illetékességgel rendelkezé birdsag jar el.

A Szerz6do Felek megallapodnak, hogy:

e a Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az alabbi feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, s melyek a Vallalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Nem megfeleld minésiild
tarsasag, ha:

e ecgy ¢vnél régebben lejart add-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési kotelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozasat és az
esetleges kamatot ¢s birsagot az ajanlat vagy részvételi jelentkezés
benyujtasanak idopontjaig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztast
kapott;



9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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o végelszamolas alatt all, vonatkozasdban csoédeljaras elrendelésérél szolo
birosagi végzést kozzétettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerdsen
elrendelték, vagy ha a gazdasagi szereplé személyes joga szerinti hasonlo
eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonld helyzetben
van;
tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
gazdasagi, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban biincselekmény
elkovetése az elmult harom éven beliil jogerds birdsagi itéletben megallapitast
nyert;

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzdés fentiek szerinti felmondasa esetén a
Villalkozé a szerz6dés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds szerz6désszer(i
pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerzd6 Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szo16 2011. évi
LXVL torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — az Allami
Szamvevoszékrol szold 2011. évi LXVI. torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti
ellenérzési  feladataival — Osszefiiggésben —  ellenérizheti az  allamhaztartas
alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az dallamhaztartas alrendszereihez
tartozo vagyont érintd szerzédéseket a megrendelonél, a megrendelé nevében vagy
képviseletében eljaro természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a
szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért felel6sek, tovabba a
szerzddés teljesitésében kozremik6doknél.

Villalkozo jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a 2011. évi CXCVI
torvény 3.§ (1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint atlathaté szervezetnek mindsiil.
Vallalkoz6 ezen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tdjékoztatni. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzddést a Megrendeld felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt
sor — a szerz8déstol elall[a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a)
pontja alapjan].

A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény, illetdleg az egyéb vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

A Szerz6dd Felek az épitési naplon kiviili kapcesolattartdsukat hivatalos levél utjan
végzik, mely postai levél vagy, elektronikus levél, vagy fax Gtjan megkiildott levélben
torténik, figyelemmel arra, hogy a Megrendel6 a Vallalkozoval térténd kommunikécio
tekintetében elényben részesiti az elektronikus utat a jelen Szerz6dés ideje alatt. A
jelen Szerz6dés teljesitése soran a dokumentalas elektronikus adathordozon torténik,
és csak a Szerzddo felek altal elfogadott utolsd verzidk keriilnek kinyomtatdsra. A
Villalkozo6 koteles a jelen Szerz6dés teljesitése soran a jelen pontban meghatarozott
feltételeknek megfelelden eljarni.

A jelen Szerzddésben vallalt munkakkal Gsszefiiggésben keletkez6 szellemi alkotasok
korlatlan, hatarozatlan idejt, kizarolagos és harmadik személynek ellenszolgéltatas
nélkiil atadhatoé felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi
meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a jelen Szerz6dés alapjan elkésziilt
mil/alkotas atdolgozasara is, azzal, hogy Vallalkozot megilletik a szerz6 személyhez
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fiz6do jogai, és Megrendel6 szavatol azok érvényesitése tekintetében.

Villalkozo6 engedélyt ad Megrendeld részére a tobbszordzés keretében arra is, hogy a
miivet képfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitogépre vagy elektronikus
adathordozora masolja.

A Villalkoz6 szavatolja, hogy a jelen szerzddés keretében Iétrejove, illetve a
teljesitéshez felhasznalt valamennyi szellemi alkotdason harmadik személynek nincsen
olyan joga, igy kiilonosen szerzoi joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a
Megrendeldnek az adott miivek jelen szerzddés szerinti hasznositasahoz sziikséges
jogat korlatozna, vagy akadalyozna.

Ha a Villalkozo a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendeld
hasznositashoz sziikséges jogai sériilnek, agy a Megrendeld felhivasara Vallalkozo
koteles a sziikséges hozzdjarulasokat sajat koltségére megszerezni.

Amennyiben erre Megrendeld felhivasara nem keriil sor, ugy Megrendeld jogosult a
hozzajarulasokat a Vallalkozd koltségére megszerezni, vagy a jelen szerz6dés szerint
fizetendé vallalkozasi dijat, illetve dijrészletet aranyosan csokkenteni, illetve a jelen
szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

A Villalkoz6 tovabba koteles a Megrendeld minden karat megtériteni, amely abbol
ered, hogy a szellemi alkotasokat a hozzajarulas megszerzéséig nem tudja hasznalni,

vagy e rendelkezés alapjan az azonnali hatalya felmondas jogat gyakorolja.

9.9. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés csak a felek 4ltal
egylittesen, irasban mddosithato.

9.10. Megrendel6 nem teszi lehetévé a szerzodés teljesitése érdekében gazdalkodd szervezet
(projekttarsasag) létrehozasat.

9.11. A Szerz6dd Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak ala.
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