KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejdtt epyrészril Dunadjviros Megyei Jogt Viros Onkorményzata (székhely:
2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1-2., adoszam: 15727000-2-07, PIR: 727002, statisztikai
szamjel: 15727000-8411-321-07, képviseli: Cserna Gabor polgarmester) mint megrendeld (a
tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrl

az EUROGREEN-TISZAFA Kertkultira Kertészeti és Szolgaltaté Korlitolt Feleldsségii
Térsasig (székhcly:1144 Budapest, Szlatina u. 5., képviseli: Kadar Péter, cégiegyzékszama:
01-09-466207, addszidma:12106488-2-42, bankszdmlaszam: 12011409-01377401-00100002,
szdmlavezetd pénzintézet: Raiffaisen Bank Zrt.)

¢5 aquatherm-hungaria Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(székhely:1211 Budapest, Duna lejar¢ 14., képviseli: Kreiszné Csati Piroska,
cégjegyzékszama: 01-09-679534, adészdma:11848114-2-43, bankszamlaszam: HU02
10900080-00000004-41160004, szamlaverzeld pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zit.)
kozis ajanlatevik, mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoezo), ‘
egyiittes emlitésiik esetén a Felek kozdtt az aldbbi helyen és iddben a kdvetkezo feltételek
szerinl,

1. Elozmények

A Mcgrendeld a kdzbeszerzésekrol szol6 2011, évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
121, § (1) bekezdés b) pontja) szerinti nemzeti nyilt kd«beszerzési eljarast folytatott le a
~Dunaijvaros, Labdarugd sportlétesitmény-fejlesztése — Palyatest kivitelezése”
targyban. A lefolytatott kozbeszerzési eljaris eredménycképpen a Megrendelé mint
ajanlatkérd a Villalkozd ajanlatit fogadta el a kdzbeszerzési eljaras targyat kepezd
feladatokra, cnnek megfeleléen a Kbt. 124. §-a értelmében felek szerzddést kitnek jelen
vallatkozasi szerz6dés és az annak elvalaszthatatian részeit képezd mellékletei szerint.

2. A szerzddés targya, tartalma
2.1. Jelen szerzodés targya

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd elvéllalja a Dunatjvéros, Eszperanté dti Stadion
[»Dunadjviros, Labdarigo sportlétesitmény-fejlesztése — Palyatest Kivitclezése™] targyn
kivitelezési munkdkat a jclen vallalkozasi szerzddés (a tovabbiakban: ,szerzddés”) keretében.
A kivitelezés helye: 2400 Dunadjviros, Eszperanté Ut 4. (hrsz.: 316/7.) alatti ingatlan, illetve
az Eldzményekben hivatkozott kbzbeszerzési eljaras felhivisiban ¢és dokumenticidjaban
ekként meghatarozott helyszin.

A felek a kivitelezésben torténd mepvalositas részletes ieltétclmt az alabbiak szerint rogzitik.

2.2. A szerzddés tartalma, az elvégzendd feladatok pontos meghatarozasaval

A létesitmény kivitelezése a jelen szerzodésnek valamint mellékleteinek megfelelfen, a 3.
pontban felsorolt dokumenticiokban meghatdrozott miiszaki tartalommal, az épitdipari
Xivitclezési tevékenységre vonatkozd jogszabilyoknak, tiizvédelmi és munkabiztonsagi
kavetelményeknek, miiszaki szabvanyoknak, hatosagi elbirasoknak €s a rendeltetésszeri és
bizlonsagos hasznilat kovetelményeinek megfelelden, teljes korien, miszakilag ¢&s
mindségileg  kifogastalan kivitelben, 1. osztalyd mindsegben, hataridére, hiany- €s
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hibamentesen torténik.

Az &pitdipari kivitelezésre vonatkozd jogszabdlyok, killondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet), az
Epitésiigyi és az épitéstiggyel dsszefligpd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold 266/2013.
(VIT, 11.) Korm. rendelet, az épitéstigyi birsag megillapitasanak részletes szabilyairdl szélr;')
245/2006. (XIL. 5.) Korm, rendclet, az épitésfeliigyeleti birsagrol szolo 238/2005. (X. 25.)
Korm. rendelet, az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi cljarasokrol és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatdsigi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

2.3, A szerzOdés teljesitése

A szerzb6dés miszaki tartalma a megvalositishoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja. A Véllalkozé a munkateriiletet, a feladatot €s a 3.
pontban felsorolt dokumentumokat attekintette, azokat az elvarhaté pondossaggal
attanulmanyozta, megismerte, az ajinlatdt ennek alapjan tette meg. A Villalkozo kijelenu,
hogy a szerzddés alairasa eldtt az ¢pitési terliletic] megismertették és az Epilés végrehajlasaval
dsszefliggésben minden formalitassal megismerkedett. Kotelezettséget vallal egyben arra,
hogy a vallalkozas esetleges hibaira ramutasson és a Megrendeldvel szembeni fipyelmeztetési
kotelezettségének eleget tegyen.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkoz0 magyar szabvinyok és
a felhasznalasra kerlil6 egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tandsitvinyok
hatarozzak meg.

A szerzOdes teljesitéséhez sziikséges tovabba a hatosagi, szakhatosagi €s egyéb engedélyek,
felmerések, mintavételek, vizsgdlatok, hozzijarulasok, felliivizsgalatok, mindsitd iratok,
szakvélemények ¢€s kizmi-lizemeltetdi nyilatkozatok beszerzése, valamint az ¢lOfiives
labdaragd pdlya kezelési és karbantartisi utasitdsanak elkészitése, valamint 2 (kettd) 0
kezelési €s karbantartasi feladatokra torténd oktatasa.

3. A szerzfdés részet képezo dokumentumok

1. szamt melléklet: ajanlattételi felhivds ¢és a kozbeszerzés sordn keletkezett egyéb irdsos
dokumenticio,

2. szamu melleklet: miiszaki dokumentacio,

3. szamu melléklet: a Vallalkozo ajanlata és — adott esctben — tételes drazott kiltségvetése,

4. szam melléklet: pénziigyi-miszaki litemtervek. |

A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz0dés, valamint a dokumentumok szévepének
ellentmondasa, illetve értelmezése esetén elsdédlegesen a szerzddés torzsszbvegét, majd a
tentieket felsorolasuk sorrendjében kell irdnyadonak tekinteni. A fent felsorolt dokumentumok
azok fizikai csatolds nélkiil is a szerzddés részét képezik.

4, A szerzddéses ellenérték és fizetésének rendje (elszdmolds)

4.1. A szerzddéses ellenérték

A Vallalkozot a 2. pontban foglalt vallalds teljes kori, hianytalan és szerz6désszeri teljesitése
csetén az alabbi egydsszegl villalkozéi atalanydij (a tovdbbiakban ,vallalkozoi dij™) illeti
meg:

II. Kivitelezésre vonatkozd vallalkozoi dij:

162.232.790 netti,- Ft + AFA, azaz cgyszdzhatvankettémillié-kettoszarharminckettéezer-

hétszazkilencven netté forint plusz afa.

A Felek a vallalkozdi dijon feliil, a szerzddésszeriien elrendelt &s elvégzett potmunkdk
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ellenértékének elszamoldsira a Kbt. 125. § (7) bekezdése, valamint a 306/2011 (XIL23.)
Korm. rendelet 7. § szerinti tartalékkeretet kitnek ki, amelynek mértéke a netto vallalkozoi dij
4 %-a + 4afa. A tartalékkeret felhasznilasanak modjara a szerzddés 10. pontjaban irtak
iranyadok.

A Megrendeld kijelenti, hogy az épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezete rendelkezésére all.

A Villalkozo kijelenti, hogy a fenti szerz6déses vallalkozdi dfjat a jelen szerz6dés targyanak,
a beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans korlilménynek az ismeretében, a 3.
pontban szereplé dokumentumok megismerését kovetéen, a Megrendeld azokban
meghatirozott igényei alapjan hatirozta meg. A felek értelmezése szemnt ax atalanyar
magéaban foglalja az eselleges tdbbletmunkak, valamint a véallalkozéi ajanlatbél kimaradt
mindazon munkak ellenértékét, amelyeket mint szakvallalkozénak az ajanlattételi
dokumentacié és a helyszin alapjan észlelnie kellett volna. T8bbletmunkénak tekintik a felek
a tervdokumentacioban és/vagy a miszaki dokumenticidban szcrepld, vagy azokbol
kivvetkezd, dc a koltségvetésben nem, vagy nem kellé mennyiséggel cldiranyzott, illetve
egyéb okbol a vallalkozoi ajanlatban figyelembe nem vett munkakat.

A villalkozéi dij a legnagyobb gondossig mellett felbecstilhetd &sszes bizonytalansag
kockazatanak arfedezetét tartalmazza. A véllalkozoi dij magdban foglalja a Villalkozonak a
feladat cllatasaval felmerilld valamennyi koéltségél, a tSbbletmunkak arfedezetét, €5 a
Villatkozo {izleti haszndt, A Villalkozé a vallalkozdi dijon felil semmiféle cimen
tébbletkliséget nem érvényesithet, egyéb cimen sem dijazdsra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt, amely vonatkozik az esetlegesen felmeriilé arvaltozasokra is, kivéve a
Megrendeld altal, az épitési milszaki ellendr eldcetes Aallasfoglalasa alapjan, irasban
megrendelt és a Vallalkozo 4ltal elvégzett potmunkdk ellenértékét. Utolag az arképzésben
tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az dtalanyar megemelésére,

4.2, A szerzidéses ellenérték tartalma

A 4.1. pontban foglalt vallalkozéi dij tartalmazza a szerzbdés szerinti miiszaki tartalom
megvalositdsanak teljes koltséget, Ogy mint kildndsen:

- helyszini felmérések, vizsgalatok, szakvélemények késziteset,

- a kivitelezéshez felhasznalt anyagok, segédanyagok koltséget,

- a kivitelezés munkadijait, koltségét,

- a tevékenységgel kapesolatban fizetend6 minden esetleges vamot, dijat és illetcket,

- a kivitelezéshez hasznalt elektromos energia, viz és csatorna, g4z, valamint egyéb
kdzmiszolgdltatisok koltséget,

- az tadési dokumentacio készitésének kaltségeit a 11. pont szerint,

- az atadas—atvételi és birtokbavételi eljards kdltségeit,

- az eldirisoknak ¢ szabvanyoknak megfeleld belizemelési, mindsitési, vizsgalati,
mintavételi, feliilvizsgalati és mérdsi eljdrasok és dokumentumok koltségeit,

- a szerzOdés teljesitéséhez a 3. szdm( pontban szereplGkon kivill sziikséges hatosagi és egyeb
engedélyek, felmérések, mintavételek, vizsgalatok, hozz4jarulasok, felillvizsgalatok, mmdsitd
iratok beszerzése,

- a kiszolgalé gépek, berendezések koltséget,

- a Kivitelezés soran a kapesolodd épiiletrészek Gpiiletszerkezeteinek ¢€s az  épiilet
helyiségeinek eredeti allapotnak megfeleld helyreallitasat,

- a veszélyes és nem veszélyes hulladékok -elszallitasanak, artalmatlanitasanak, illetve
hasznositisinak kdltsegét,

- a szikséges provizoriumok (felvonulasi kdltseg, munkavédelmi elhatdrolasok, felvonulisi
iroda, raktar, vagyonvédelem stb.) kiépitésének, fenntartasanak és bontasanak kolts¢gét,

- a szavatossagi és garancidlis kbtelezettségek koltségeit, _

- a teljes korli, az Elézményekben hivatkozott kizbeszerzési eljaras soran el6irt kivitelezbi
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feleldsségbiztositas koltséget,
- valamint minden, a szerzodés teljesitéséhez sziikséges koltséget.

4.3, A szerzodéscs ellenérték fizetésének rendje

A Villalkozo a Kbt. 131. § (1) bekezdésc alapjan jogosult a szerzddésben foglalt, tartalekkeret
3 afa nélkill szamfitott nettd véllalkozoi dij 5 %-anak megfeleld dsszeg eldlegkent tirénd
kifizetését kémi. Amennyiben Vallalkozd az eldleget igénybe kivdnja venni, anmak
igénylésével egyidejileg koteles az igényelt elbleg dsszegével megepyezd mertekl eloleg-
visszafizetési biztositékot nydjtani a Megrendelo részeére,

Az clolep kifizetésének feltétele, hogy az elllegbekérdvel egyiitt a Vallalkozo eredeti
példanyban a Megrendeld rendelkezésére bocsassa az elOleg-visszafizetdsi biziosilékot 1s,
Atutalds esetén sziliksépes az Osszeg Megrendeld szamlajan térténd jovairasa is. A biztositék
érvényességi ideje: az elolegbekérd benyujtasatol kezdddden a kifizetésre kerillt cldleg teljes
elszamolasanak idopontjdig. Az eldleg-visszafizetési biztositék, a Vallalkozd vélagztisa
szerint —a Kbt, 126, § (6) bekezdés a) pontja alapjan — nyujthato:

a) ovadékkeént az eldirt pénzdsszegnek a Megrendelo bankszamlajara torténd befizetésével
(atutalassal),vapy

b) a mecghatirozott dsszegre vonatkozd, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, bank vagy
biztosito altal vallalt garancia biztositasaval, vagy

¢) a meghatarozott dsszegre vonatkozo banki késztfizeto kezesség biztositasdval, vagy

d) a meghatarozott Osszegre vonatkozo, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositasi
szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel.

A biztosiiék kedverményezettje 2 Dunatjvéaros Megyei Jogi Varos Onkormanyzata.

Az elblep a végszamlabol kerlll elszdmoldsra,

A Vallalkozd | (egy) részszamla és a végszamla beny(jtasira jogosult, a kivitelezés miiszaki
glorehaladasaval aranyos Osszegrol, az alabbi litemezés szerint:

(a) Részszamla: a miszaki ellenér altal igazolt, a Vallalkozd ajanlatiban szerepld
koltségvetés tételeivel alatimasztott miiszaki elérehaladds 50 %-at elérd teljesitést kovetben
nyujthatd be, dsszege a szerzédésben, a kivitelezési munkikra megajinlott nettd vallalkozoi
dij 50 %-a,

{(b)  Végszamla: a hiba és hidnymentes teljesités feltételévcl, a sikeres Atadis-atvéielt
kdvetden nyujthatdé be, a szerzOdésben rogzitett, a kivitclezési munkédkra megajanlou
vallalkozoi dij részszamla utan fennmaradd részére, valamint a tartalékkeret terhére elrendelt
munkak ellenértékére.

A Megrendel az adott fizetési fazishoz kapesolodo, szerzddésben ropzitett miszaki tartalom
teljes kord teljesitését és a Villalkozd dltal a szitkséges engedélyck beszerzését kévetden,
minden esetben az épitési miiszaki ellendr altal igazolt teljesités alapjan, a 306/2011, (XI1.23.)
Korm. rendeletnek ¢s a Kbt. 130. §-nak megfelelden benyudjtott szamlat fogadja be. A dij
megfizetése a Villalkozd altali teljesitést és a Megrendeld dltal ennek elismceréseként kiallitott
teljesitésigazolas kézhezvéielét kivetben kiallitott szamla ellenében torténik.

A teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenériékét a Megrendeld a szémla benyujtasat
kivetden, 30 napon beltl egyenliti ki banki dtutalassal a Polgari Térvénykényvrél sz6l6 2013.
évi V. torvény (a tovibbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)«(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Alvallalkoz6 igénybevétele csctén a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 14. §-aban rogzitett
szabalyok szerint {drténik a kifizetds.

A Megrendel6 felhivja a figyelmet az addzés rendjérél 52616 2003. évi XCII, torvény 36/A. §-
anak alkalmazasara, amely a jelen szerzddés tekintetében alkalmazando.

Fizetési késedelem esetén kamat illeti meg a Véllalkozét. A késedelmi kamat meértéke
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kizdrolag a Ptk.-ban meghatarozott mértéki lehet.

A szamla mellékletei:

Szamla: alapja az elkésziilt munkaro] késziilt, épitési miszaki eHendr 4ltal kiallitott miiszaki
igazolas, elektronikus teljesitésigazolas és — a végszamla tekintetében — a szerz6dés hiba és
hidnymentes teljesitése, a miiszaki dtadas-atvételi eljards lezardsa, illetve a 6.5. pontban eldirt
biztositék igazoldsa. [A teljesités igazolasara és a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara
a Korm. rendelet VII. fejezetében foglalt rendelkezések is megtelelben iranyaddak. ]

Pétmunka ellendrtéket is tartalmazd szdmia: alapja az elkésziilt munkard) késziilt, a miiszaki
ellen6rok 4dltal igazolt teljesitésigazolasi jegyzokonyv. A jegyzokdnyv melléklete a miiszaki
cllendr altal jovahagyott, a Megrendeld altal aldirt potmunka megrendelés és a felmérési
naplé oldalak,
A Megrendeld szerzddéses feltételként a Kbt. 125, § (4) bekezdésében foglaltakat eldirja a
Vallalkozonak,

4.4. A szerzddés targyat képezd épitési-szerelési munka nem épitési engedély koteles.

4.5. A Villalkozd kételes a teljesitési igazolds kiallithsdig nyilatkozatot tenni a 306/2011
(X11.23.) korm. rendclet 14. §-a alapjan,

4.6. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddes
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltétcleknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozd adokoteles jivedelmének csdkkentésére alkatmasak [Kbt. 125, § (4) bekezdés a)
pont].

4.7. A Villalkozo véllalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt 125. § (5) bekezdésc
szerinti ligyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

&, Szerzidéses hatariddk

5.1. Munkateriilet-atadas

A Kkivitelezésre alkalmas munkateriletet a Megrendelé a szerzddéskdtést kovetd 2
munkanapon beliil 4tadja a Vallalkozdnak,

Az dladast a felek ae elektronikus épitési napld mellékletét képezé munkateriilet dtadas-
atvételi jegyzokényvben dokumentaljak, A munkateriiletet 2 Megrendeld a Vallalkozénak az
épités teljes idejére dijmentesen biztositja. A Vallalkozé koteles a munkateriiletet Atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassigit megvizsgalni,

5.2. Teljesitési idd

Kothérkoteles teljesitest ido:

- a hidny és hibamentcs teljesités, a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrisinak, az
fizembehelyezésnek és egyben a szerzOdés teljesitésének fix hatarideje: legkésobb a szerzddes
alairdsatdl szamitott 120 (szdzhisz) naptiri nap.

A szerzbdés melékletét képezi a pénziigyi-miiszaki iitemterv. A Villalkozé jogosult
clbteljesitésre, a pénziigyi itemezés megvaltoztatasa nélkiil, errdl azonban a teljesilés
idépontjat legalabb 15 nappal megelézden koteles irasban értesiteni a Mecgrendeldt. A
Megrendelé a hataridd eltt felajanlott teljesitést kizérolag abban az esetben koteles atvenni,
amennyiben Vallalkozé az eldzbek szerinti értesitést megkiildte, ellenkczd esetben a



Megrendeld atvételi késedelme nem ail be, és az ehhez kapcsolodd jogkdvetkezményck nem
alkalmazhatoak,

6. Kithér, biztositék

6.1. Késedelmi kétbér
Az 5.2. pontban meghatarozott teljesitési id6 kotbérterhes. Amennyiben a Vallalkozd neki

felréhatdo modon a jelen szerzidésben meghatarozott teljesitési ido tekintetében késedelembe
esik, Ggy a Megrendelé késcdelmi kétbérigényt, illetve koétbért meghaladd karigényt
érvényesithet.

A késedelmi kitbér a teljesitési idd eredményielen lejarta utini elsé naptol jar, mériéke a nettd
vallalkozéi dfj 1 %-a/nap. A késedelmi kothér napi tételeinek maximalis mértéke dsszesen 15
naptari nap lehet. A késedelmi kotbér maximdlis mértékének (15 naplan nap) elérése a
Villalkozo stlyos szerzodésszepésének tekintendd, mely csetben Megrendeld jelen szerzGdést
rendkiviili felmonddssal felmondhatja. A késcdelmes teljesités okan érvényesitett meghitsulds
esetében a fizetend0 Osszes kotbér dsszege nem lehet t&bb mint a szerzddés szerinti teljes
nelld ¢llenszolgaltatas 20%-a. A késedelmi kotbér akkor valik esedékessé, amikor a
keésedelem megszinik, vagy a fizetendd kdthér elén 2 maximumat.

6.2. Meghiusulasi kothér

Abban az esetben, ha a Villalkozénak felrohaté okbol a szerzbdés teljesitésc clmarad,
kiiléndsen ha a Megrendel a szerzddéstdl a Vallalkozd szerzddésszegése miatt elall, illetdleg
azt emiatt felmondja, a szerz6dés meghidsultnak tekintend6, és Megrendeld meghitsuldsi
kdtbérigenyt, illetve a kotbért meghaladd karigényt érvényesithet. A meghidsulasi kotbér
mértéke a nettd vallalkozaoi dij 5 %-a. A késedelmi kotbér maximalt mértékének (15 naptan
nap) elérése a 16. nappal megnyitja Megrendeld jogat a meghifisulasi kothér kivetelésére 1s,
azaz ebben av esetben Megrendel6 a késedelmi kdtbéren fellll jogosult a meghidsulasi kitbér
Gsszegére is. A meghitsulasi kotber a szerzddés meghiusulasaval egyidejiileg esedékes.

6.3. Hibis teljesitési kitbér

Abban az esctben, ha a Villalko#0 a szerzddés szerinti szavatossagi, jotallasi klelezettségeil
megsérti, a Viallalkozd hibds teljesitési kotbért koteles fizetni. A hibds teljesitési kotbér
mertéke a nettd vallalkozéi dij 5 %-a, minden egyes hibas tcljesitéssel érintett munkarész
utdn. A hibas teljesitési kotbér a szavatossdgi és/vagy jotallasi koételezettség teljesiiésére
nyitva allé hatiridé eredménytelen elteltekor esedékes. A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésétsl
eltérden, a Megrendcld a hibas teljesitési kitbér mellett szavatossagi igényt is érvényesithet.

6.4. A szerzOdés teljesitésének elmaradisaval kapcsolatos igényck biztositéka (teljesitési
biztositék)

A Vallalkozo koteles a szerzédéskotéskor a Megrendeld szamara feltétel nélkiili, a szerzddés
teljesitésénck elmaraddsdval kapcsolatos igényekre kikotott biztositékot nyujtani, amelynck
merteke a szerzodés hatdlybalépésétol a miiszaki dtadas-atvételi cljards lezirasaig szamitott
iditartamra a szerz8dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 5 %-a,
Ennek elmulasztasa a szerzédésnek a Megrendeld altali azonnali felmonddsat vonja maga
utin, ‘

Ezen biztositck résszben vagy egészben t5rténd Ichivdsira a Mcgrendelé akkor valik
jogosultta, ha a szerzddéstdl a Vallalkozo szerzodésszegése miatt clall, illetdleg azt emiatt
felmondja, a szerzodés teljesitése a Vallalkozdnak felréhatd okbél meghidsul, és/vagy ha a
szerzodés valamely részét a Villalkozé mulasztidsa miatt harmadik személlyel kell a
Megrendelonek elvégeztetnie, tovabba ha a Megrendels a Vallalkozé szerzddésszegése miall
barmilyen igényt kivan a Vallalkozdval szemben érvényesiteni, A Villalkozd a biztositékot
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teljesitheti a Kbt. 126. § (6) bekezdésc a) pontja szerint.

A Villalkozd a Kbt 126. § (6) bekezdésében meghatarozott egyik biztositéki formardl a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzOdésben foglalt 6sszegnek és idotartaminak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

6.5. A szerzddés hibds teljesitésével kapcsolatos igényck biztositéka (hibas teljesitési
biztositék) .

A Villalkozé koteles a Megrendeld szamara feltétel nélkiili, a hibis teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositékot nyujtani, amelynek mériéke a szerzddés szerinti,
tartalékkeret és afa nélkill szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a, amelyet legkésdbb a teljesités
id6pontiaban, azaz a miiszaki Atadds-atvétell eljaras lczirdsakor kell a Megrendeld
rendelkezésére bocsdjtani, Ennck clmulasztisa a szerzidésnek a Megrendel6 altali azonmali |
felmond4sat vonja maga utin. A biztositékot a miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasatol a
jotallasi idd utolsd napjat kévetd 45 naptari napig kell hatilyban tartani. A Vallalkozd a
biztositékot teljesitheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint,

Fzen biztositék részben vagy egészben torténd Ichivisira a Megrendeld akkor wvalik
jogosulttd, ha a Vallalkozé a jotallasi, illetve szavatossigi kotelezettségének a jelen
szerzddésben €s a jogszabdlyokban meghatirozott modon és hatiridore nem tesz eleget,

A Vallalkozd a Kbt. 126. § (6) bekezdésében meghatirozott egyik biztositéki formarol a
mdsikra ittérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt dsszegnek és iddtartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell dllnia.

6.6. Amennyiben a Vallalkozo barmely biztosiiékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia
nyijtasaval biziositja, ugy a biztositéknak ax alabbi epylittes feltételeknek kell megfelelnie:
(a)  aMegrendeld, mint jogosult (kedvezményezett) javara szol;

(b)  a kedvezményezett biztositék kidllitéjaval szembeni kdvetelése engedményezhetd;

(¢)  a biztositékot kiallité bank vagy biztosité tdrsasag Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgdltatds nyljtasara jogosuit;

(d)  tartalmazza a biztositékot kiallito visszavombatatlan ¢s  feltétel nélkili
kotelezettségvalialasat a kedvezményezelt Altali elso felszolitdstdl szamitott legfeljebb 5 (6t)
banki nap alatti fizetésre;

(¢)  a biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Valialkozo
esetleges kifogasolasainak érvényesitésére.

7. Felmondas, elallis, szerzidésszegés

7.1, Felmondas

A Megrendeld a Ptk.-ban szabalyozottakon tdlmenden jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani az alabbi, Vallalkoz6 szerzddésszegésének mindsiilo esetekben:

a) a Vallalkozo a teljesitési hatarid6hoz képest 15 naptari napot meghaladé késedelembe esik,

b) stilyosan hibas teljesitését a Villalkozd 30 naptari napon beliil nem javitja ki,

¢) a Vallalkoz6 vagy az alvallalkozaja altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznck
érvényes munkavallaléi cngedéllyel, foglalkoztatasuk barmely okbol nem felel meg a
hatalyos jogszabalyok rendelkczéseinek,

d) a Vallalkozé ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozd
végelszamolasat hatarozza cl, avagy egyéb olyan korlllmény mer(i fel a Villalkozo
érdekkirében, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti vagy meghidsitja, illetve ha a
Villalkozoé csédeljirast kezdeményezett, kiveve, ha a Vallalkozo az 1991. évi XLIX, térvény
(Cs6dtv.) szerinti fizetési haladékot kapott, tekintettel a CsGdtv. 11. § (2) bekezdés h) pontjara.
e) a Vallalkozé atalakul, vagy a tulajdonosi tsszetételében, vagyondban olyan jelentds
valtozas kivetkezik be, amely a Megrendcld megitélése szerint a fentieckben meghatirozott
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véltozasok a jelen szerz6désben meghatirozott kételezettségek teljesitését veszélyezictik,

f) a szerzédés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos igényekre kikdtstt biztositékot €s a
hibas tcljesitéssel kaposolatos igények teljesitésére kikitott biztositék elmulasztasa (6.4, pont
és 6.5. pont).

g) a szerzddésben emlitett egyéb csctben.

A Vallalkozé az e pontban foglalt felmondds esetén a szerzddés megsziingsc cldtt mar
tcljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli clienértékére jogosult, Megrendeld pedig
érvényesitheti a Vallalkozo szerzddésszegése alapjan Ot megilletd jogait.

Silyosan hibas teljesitésnek szamit, ha a szerkezet maradandé vagy kéros alakvaltozast
szenved, vagy kivitele eltér az eloirt mindségi kivetelményektdl, mert az épitési technologiai
eloirasokat a Véllalkozd nem tartotla be vagy hanyagul végezte el. A Megrendel( a
szerzbdeésszegést - az észlelést vagy tudomasra jutast kévetden - haladéktalanul, irasban kozli
a Vallalkozoval, amelyben megjeldli a szerzddésszegéshdl credd jogait és igényeit 15. Ebben
az cscthen Villalkozo kiteles haladéktalanul a jogszabalyokban meghatirozoit kitelességeit
megtenni.

A Megrendelé a szerzédés felmondasaval kapesolatban alkalmazza a Kbt [25. § (5)
bekezdésében foglaltakat:

A Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kotcles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

i) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ol meghaladd tulajdoni
részesedést szerex valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében femnall az 56. § (1) bekezdés k) pontjiban . meghatirozott
valamely feltétel;

b) a Villalkozo kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jopképes szervezetben,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bckezdés k) pontjdban meghatirozott valamely feltétel.

7.2. Szerzddes meghiusulasat kévetd elszdmolds

Jelen szerzOdés barmilyen okbol torténd mephifisulisa esetén a Megrendeld és a Vallalkozo a
Villalkozo dltal szerzodésszeriien teljesitett munkdkat a teljes szerzGdéshez viszonyitva 30
napon belill felimér, kiértékeli és a felek egymdssal elszdmolnak. A Villalkozé jogosult a mar
szerzddesszerlen elvégzett munkajanak megfeleld véllalkozdi dijazasra.

Amennyiben a szerzodés a Vallalkozonak felrohatd okbol hidsul meg, dgy a Megrendeld
Jogosult arra, hogy a fennmaradé vagy a hianyzé munkilatokat harmadik személy altal a
Villalkozo koltségére ¢s  veszélyére elvégeztesse, amecly munkdlatok elvégzésénck
tobbletkoliségei a Villalkozét terhelik. A Megrendeld ezen munkak tobbletkoltségét a
Vallalkozd szamlajabol a Kbt. 130. § (6) bekezdésében irl esetben levonhatja, Fzen
tilmenden koteles a Vallalkozo a Megrendelé részére a ténylegesen felmertilé kirokat is
megtériteni,

8. Jotdllds, szavatossag

8.1. A Vallalkozi szavatolja:

- valamennyl, jelen szerzOdésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és
muszaki eredmény elérését,

- a létrehozott épitmény mindsége, mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet €s kivitel szempontjibél az érvényes magyar szabvinyoknak és eldirasoknak
megfelel €s a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositia,

- az €pitési munkak szakszer(i és hibatlan clvégzését, a vonatkozo szabvanyoknak és
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eloirasoknak betartasat.

8.2. Jotallas, szavatossag

A Villalkozonak fent részletezett, teljes kor(i jotallasi kételezettsége 60 (hatvan) honapra
terjed ki, a miszaki atadas-dtvételi eljards lezarasatol kezdOdben. Ezen felil Villalkozo
biztositja az épliletszerkezetek, berendezesek, szakipari szerkezetek miszaki elbirasokban,
valamint hatdlyos jogszabalyokban eldirt kitelezd szavatossagi idejét.

A Mecgrendeld koteles a jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmertlé valamennyi hibarol,
illetve hidnyossagrol - amelyek a tudomdsara jutnak - a Vallalkozot értesiteni. A Vallalkozd a
jotallasi vagy szavatossagi 1dé alatt felmeriild és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hidnyossdgok kijavitasara, elharitasara koteles a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni. A hibdk kijavitdsit a hidnyossagok pdilasat, amennyiben az id6jards a javitasi
technoldgia lchetdvé teszi, 10 napon belill megkezdi és a Megrendel6 altal meghatarozott
miiszakilag ésszerd idotartam alatt befejez.

A Villalkozé j6tallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn rendeltetésellenes hasznalat, vagy karbantartas
kovetkezményeként allt ¢lo.

kitelezettsége ala tartoz6 hianyossigok miatt nem izemel rendeltetésszeriien, az elézoekben
meghatarozott j6tallasi id6 a Iétesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi iddvel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valik.
Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobolése csere Utjap torténik, a Vallalkozo kerésére a
Megrendeld a kicserélt elemeket, a tartozékokat stb. a Vallalkozoé rendelkezésére bocsétja.
Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges intézkedéscket nem vagy nem idbben teszi meg, vagy
ezen intézkcdések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibdkat,
hisnyossagokat a Vallalkozd kockazatara és koltségére kikiiszobdlni €s a 6.5. pont szerinti
biztositékot igénybe venni. A jotallisi ¢és szavatossdgi kérdésekben egyebekben a Ptk
rendelkezései az irdnyadok.

9. Epitési naplo

A Villalkozonak az épftési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet dtaddsatol) az dtadas-
atvéleli cliaras lezdrasaig épitési naplot kell vezetnic és ahhoz a helyszinen folyamatosan
hozzaférést kell biztositania.

Az épitési naplé verzetésére vonatkozo valamennyi részletszabéalyt a Korm. rendelet V.
fejezete tartalmazza.

A Megrendel§ jogosult és koteles a teljesités soran az épitési naplé adatai alapjan ellenérizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfeleld alvatlalkozok
vesznek résut,

10. Pétmunka, elmaradé munka elszimoldsa

A Megrendeld jogosult a Vallalkozoval cgyeztetve a szerzodés megvaldsitisanak ideje alatt a
szerzédés milszaki tartalmaban valtoztatisokat eszkozolni. A miiszaki tartalomban trténé
valloztatast a miiszaki cllenér minden esetben irdsban véleményezi, A Villalkoz6 koteles a
miiszaki ellendr javaslata alapjan a Megrendeld ltal elrendelt valtozasokat és potmunkikat
befogadni és azokat - szilkség szerint szerzodéskdtes alapjan - elvégezni. Amennyiblen a
Megrendeld dltal kozélt modositasi igény a kivitelezéshez sziikséges  informaciokat
maradéktalanul nem tartalmazza, a Vallalkozé adatszolgaltatdst kérhet a Megrendelstol.



A Megrendeld a felmertild potmunkaigények vonatkozdsdban ajanlatot kér a Vallalkozotol,
aki annak kézhezvételét kovetden 6 munkanapon beliil tételes ajanlatot készit az épitésiigyert
felelds miniszter altal milkddtetett honlapon hozzdférhetd elektronikus koltségvetds keszitd
program segitségével a potmunka miszaki tartalménak, ellenértékénck és a kivitelezés
idotartamanak meghatarozisaval.

A potmunka elszamolas alapja (drképzés):

- elsdsorban a szerz6dés 1. szdmu mellékletében szerepld ajanlati koltségvetés
egységarai,

- ennck hidnyaban az épitésiigyért felelds miniszter altal mikodtetett honlapon
hozzatérhetd elektronikus kiltségvetés készitd programban szerepld tételek egysépére
vonatkozo normaidék és a minimalis szakmunkas rezsioradij alkalmazasaval képzett
egysegarak, az anyagkdltség vonatkozasaban Villalkozoé 5% anyagigazgatasi koltség
clszdmoldsara jogosult. Azokndl a munkafolyamatokndl, amelyek elszimolisdhoz az igy
képzett kiltségvetési tételek keriilnek alkalmazadsra, a beépitendd anyagok tipusit a
Megrendeldvel elbzelesen jova kell hagyatni €s az anyapgok beszerzési drat a Viallalkozonak
szamldval kell igazolnia.

A pétmunkak elvégzésének idejével a teljesitési hatiridd csak abban az esetben modosithato,
ha ebben a Felek elézetesen kifcjezetten irdsban megallapodtak. A Felek pdtmunka
megrendelése esetén is kotelesek figyclembe venni a Kbt, eldirdsait.

A potmunka ajanlat egyeztetése utin a szerzd6dd felek a pOtmunkat valtoztatisi utasitas
formajaban dokumentaljdk, A szabdlyszerQen elrendelt potmunkak ellenértékénck fedezetét a
tartalékkeretl képezi.

A jelen szerzddésnek meg nem felelden, kiilondsen a Megrendelé clézetese irdsbeli
megrendelése hidnyaban végzett potmunka ellenértékének megtéritésére a Meprendeld
semmilyen jogeimen nem kételes, ide értve ax esetleges gazdagodas megtéritését is.
Amennyiben a jelen szerzddés szerinti muszaki tartalomhoz képest valamely munka elmarad
a Megrendel utasitisara vagy jovdhagyasdval, gy annak értckével a vallalkozoi dijat
csOkkentik.

A Villalkozd kitelessége az €pitési naploban haladéktalanul kdzd1ni a miiszaki ellendrrel és a
Megrendeldvel a pétmunka miiszaki sziikségességét.

A potmunka ellencrtékének elszamoldsara a Vallalkozo a végszamlaban jogosult.

11. Atadds-atvételi eljards, birtokba-adds

11.1. Elételjesités
A Vallalkozdt megilleti a miszaki eldteljesités joga. A Megrendel$ allali pénziigyi teljesitésre
¢z esetben is a 4. pontban foplaltak az irdnyadok.

11.2, Atadas-atvételi eljaras
A kivitelezési munkakat upy kell titemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras kezddési
idépontjara hidny- és hibamentesen 1. osztilyd mindségben elkésziiljenek.
A Vallalkoz6 elektronikus épitési naplo bejegyzés és hivatalos levél Utjan készre jelenti a
szerz6dcs teljesitését a Megrendeld felé 10 munkanappal a munkdk befejezésc elbit, A
Megrendeld jogosult kitlizni az atadas-atvétel idopontjat a készre jelentés alapjan az érintettek
meghivasaval, a készre jelentés idépontjatol szamitott 5 munkanapon beliil. A Vallalkozé az
atadas-atvételi eljards megkezdésekor bemutatja a Megrendelének az dtadasi és megvalosuldsi
dokumentéaciét,
Az atadas-atvételi eljaras az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén sikeres:
- a megvalosult objektum miiszaki paraméterei megfelelnek a szerzddéses feltételeknek,
a kozbeszerzési cljards felhivdsaban és dokumcnticiéjdban foglaltaknak, a vonatkozé
szabvanyoknak, miszaki eldirasoknak, hatosagi engedélyeknek,
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- hiba vagy hianyossag nem 4ll fenn,

- az atadasi dokumentaci6é hidny- és hibamentes,

- rendelkczésre allnak az eljarast megeldzO alkalmassdgi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a hasznélatbavételi és
iizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt szakhatdésigok nem latnak okot az engedély
megtagaddsara.

A sikertelen atadas-atvételi eljardsok koltségei a Villalkozot terhelik.

11.3, Megvaldsulasi dokumentacid

A megvaldsulasi dokumentacio tartalma:

- a teljes létesitmény ténylegesen megvaldsult allapotinak miszaki tervei, a valtoztatasok a
kiviteli dokumentécion jeldlve [nyomtatott és digitdlis (pdt) formatumban],

- a beépitett anyagok ¢és berendezések bizonylatoldsa a hatdlyos eldirasok alapjan (miiszaki
specifikicio vagy mindségi engedély csatolasa, megteleloscg igazoldsa),

- a bedpitett szerkezetek hasznalati Gtmutatasai, jotallasi igazolasai, gépkonyvei, belizemelési
jegyzOkOnyvei, karbantartasi és kezelési utasitasai,

- él6fiives labdarigd palya kezelési és karbantartdsi utasitasa, valamint 2 (kett6) £0 kezelési €s
karbantartisi feladatokra tértént oktatasat igazolo okirat,

- a szerzbdésben rogzitett és a munkak végzése sordn meghatdrozott mindségbiztositasi,
mindségvizsgalati és mérési jegyzdkonyvek, szallitolevelek, tiizeléstechnikai szakvélemeny,

- tiizvédelmi megleleléségi dokumentumok,

- a kivitelez6i és felelds milszaki vezetdi nyilatkozatok,

- veszélyes hulladék kiséré jegyek, az épitési-bontdsi hulladék tdrolasara, elszallitasara
vonatkozo a Korm. rendelet 5, szami mellékletének megfeleld tartalmu hulladék-nyilvéntarto
lapot, szallitélevelek,

- a kozremikddd alvilialkozok és beszallitok listdja (cégnév, székhely, telefon, fax,
képviseld),

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, elérhetdsége),

- a kivitelezés fobb fazisait rogzitd fotosorozat,

- a kivitelezéssel érintett ingatlanrél késziilt allapotfelmérések; illetve azok visszaellendrzése,
az esetlegesen keletkezett karok kijavitasardl sz016 igazolas,

- minden olyan levelezési, jegyzokényvi misolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késébbi vitas kérdések elddntésére, illetve az tizemeltetési, karbantartas
munkak elvégzésére.

A dtadasi dokumentacidt érintd kérdésckben a Korm. rendelet rendelkezései az irinyadok.

11.4. Birtokba-adas

A végszamla kifizetését kovetden a Megrendeld megkezdi a birtokbavételi eljarast. Az eljaras
sorén a Vallalkozo atadja a 11.3. pont, valamint a Korm. rendelet 33. § szerinti dokumentéciot
2 nyomtatott péidanyban és minden a rendeltctésszeri és biztonsagos hasznilathoz sziiksépes
alkatrészt, berendezést, dokumentumnot, valamint feladata a megvalésulasi dokumenticio
részét képezé iratok ETDR rendszerbe t6rténod feltoltése is.

12. Beépitend6 anyagok, szerkezetek, berendezések

A kiilénboz6 beépitésre keriils anyagok, szerkezetek, szerelvények, ill. berendexési targyak

srarmazdsi helyét, valamint mdrkaazonositdsat hitelt érdemlden dokumentumokkal igazolni

kell. Az atadandé dokumentumok lehetnek EME, TML, TMT vagy ETA engedély, tanusilvany.

igazolas, illetve miiszaki specifikacio, mintadarab. A Villalkozé koteles a kézbeszerzési

cljdrds soran megajanlott anyagot, szerkezetet bedpiteni, Amennyiben elére nem lathato, a
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Villalkozé 6nhibajan kiviil 4116 ok miatt a megajanloll anyag vagy szerkezel beépitése nem
Jehetséges, gy a helyettesitd termék dokumentumait a megrendelést, illeive beépitést
mepelézoen 6 munkanappal egy nyomtatott példanyban jovahagyasra dtadja Vélla]ko_zc’» a
Megrendelének. A Megrendeld és a milszaki cllendr jogosult és kiteles — szlksege szerint a
Tervezovel kozdsen - a beépitésre keriild anyagok, szerkezetek szerelvények, illetve
berendezési targyak kivdlasztisdban részt venni ¢s a Vallalkozo altal atadott dokumentumok
figyelembevéielével 4 naptiri napon beliil alkalmazhatosagukrol donteni. A beépitésre keriilé
anyagok  vonatkozdsdban a felelésség a  Vallalkozoét terheli. A dokumentalt
mindségtantsitvanyok vagy specifikiciok a kivitelezés hivatalos ligyiratainak tartozékai,
azokat a Vallalkozé koteles a munkak befejezéséip megbrizni és a megvaldsulasi
dokumentacio részeként a Megrendelonek atadni.

13, Miiszaki tartalom valtozas

A Timogatasi szerzédésben vallalt kitelezettsépe alapjan a Megrendeld mitiszaki tartalom
vallozds esetén a tamogatod felé kételes eljarni, amely szervezet hozzajarulasaval timogathato
a modositdsi 1gény, amelyet Vallalkozo a jelen szerzddés aldirasaval kifejezetlen tudomésul
vesz és elfogad.

14. Mindségbiztositas, minoségi kifogas

A Megrendeld jogosult az elkésziilt, a szerzddésszer teljesitéstél eltéré munkikat
visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval Gjra elvégeztetni, illetve amennyiben a
teljesités tovibbra sem a szerzédésnek megfeleld mindségll, Ggy a Viéllalkozé terhérc mas
vallalkozdval elvégeztetni.

Az ebbdl ercdd esetleges késedelem miatt a Vallalkozo kériéritéssel és a jelen szerzédés
szerinti felelGsséggel tartozik.

A Mcgrendelé jogosult az egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafdzisok mindség
cllendrzését elrendelni - fliggetlen kiilsd szervezettel -, amennyiben azok minésége vélhetden
nem €ri el a vonatkozo szabvanyokban és eldirasokban megkdvetelt mindségszintet és abban
a Megrendeld ¢s a Vallalkozo kozott véleményeltérés van. A Vallalkozd koleles a
vizsgdlathoz sziikséges koriilménycket biztositani és az elvarhaté cgylittmiikodést, segitséget
megadm. Ellenkez0 csctben a Megrendeld a kérdéscs termék, szerkezet Aatvételét
megtagadhatja.

A vizsgilatot a Megrendeld végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allitisa a
bizonyitds sordn nem nyer igazoldst.

A Megrendeld a szakvélemeény fliggvényében dint az anyag vapy szerkezet bontasarol,
cseréjerdl vagy az értckesdkkends megallapitasardl a szakvélemény kézhezvételétdl szamitott
3 munkanapon beliil.

A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozo6itdl, beszallitotdl is megkdveteli. A veltik kitendd szerzddésckben hasontd
értelmil feltételeket szab, és dltaldban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockdzatanak csékkentésére torekszik.

13. A Megrendeld jogai és kotelességei

A Megrendelé jelen szerzddés alairdsival egyidejilleg atadta a Vallalkozd részére a 3. szamu

pontban felsorolt dokumentumokat.

A Megrendel$ jogosult és kiteles a kivitelezési munkakat tolyamatosan ellendrizni a

megbizott miszaki ellendr (tjan, a Villalkozé felhivasira konzuliicidkon részt venni, a
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felvetddd kérdésekben 3 munkanapon beltil ddnteni.

A Megrendeld kételes a Vallalkozdval mindenkor egylittmtikodni, A Véllalkozé tudomasul
veszi és elfogadja, hogy a Megrendeld, az &t a jelen szerzddés alapjan megilletd
jogosultsigokat épitési miiszaki ellendre s berubdzaslebonyolitéja utjan gyakorolja.

16. Allapotfelmérés

A Villalkozo koteles az épitési munkdk sordn a munkavégzés kapesdn megsértlt,
megrongalodott kozteriileti és maganulakat, bejarokat és egyéb épitményeket a munka
elkezdése elétti allapotnak megfelciden helyredllitani. A meghibasodas mértékének s okanak
megallapitisa céljabol a Vallalkozé és a Megrendelé a munkaterillet &tadas-atvételekor
allapotfelmérést készit a kivitelezéssel érintett és a vele szomszédos ingatlanokrél. Az atadds-
atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalakozo koteles ezen allapotfelméréseket visszaellendrizni
és a tevékenységének kivetkeztében keletkezett kdrokat kijavitani.

17. A Vilalkoz6 jogai és kitelezcttségei

A munkavégzés kiilénleges feltételei, kivetelményei:
- A munka megkezdésckor a Megrendeldtdl a munkateriilet dtvétele, az épitési naplo
jogszabilyi eldirdsoknak megfeleld megnyitasa, vezelese.
- A Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelo tabla elhelyezése.
- A munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtdjanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiiln jogszabilyban meghatérozottak szerint.
- Az épitbipari kivitelezés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladekok,
szemét — cngedéliyel rendelkezd kezelShoz torténd — rendszeres elszallitdsa és a hatosigi
eldirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd lerakdsa, annak dokumentilasa. A hulladek
clszallitasara kotelezett cég adatainak az épitési naploban torténé rogzitése. A veszélyes
hulladék elszallitasat kisérjegy formajdban, a nem veszélyes hulladékok elszallitdsat
szallitolevél formajaban koteles Vallalkozo dokumentilni legkésdbb az Aatadas-atveteli
dokumentacioban. Amennyiben Vallalkozé a kibontott anyagokat, berendezéseket ax eredeti
funkciojuknak megfelelden (jra kivanja hasznositani (beépiteni), abban az esetben legkésdbb
az atadas-atvételi eljarasig nyilatkoznia szilikséges errol.
- Az épitési teriileten az anyagmozgatasi ¢s takaritdsi feladatok elvégzése; a kivitelezes
befejezésével a szilkséges kivitelez6i nyilatkozatok kiallitasa.
- Részletes pénzilgyi-miiszaki Gtemterv és organizaciés leirds készitése, amely
dokumentumok a szerzbdés mellékletét képezik. Amennyiben a kivitelezési munkak
fitemezése megvaltozik, a médositott pénziigyi-miiszaki utemterv elkészitése és atadasa a
Megrendeldnek jovahagyasra.
- A szerzddés teljcsitéséhez a 3, szamu pontban szereplokon kivill sziikséges hatésagi és
cevéb engedélyek, felmérések, mintavételek, vizsgdlatok, hozzdjaruldsok, feliilvizsgalatok,
mindsitd iratok beszerzese,
- Az épitési munkihoz és a felvonulashoz sziikséges ideiglenes létesitmények €s kézmi
csatlakozasok kiépitése.
- A munkatcrileten tarolt anyagok, gépck &drzése, a baleset-, vagyon- és tlzvédclem
ellitisa.
- A Megrendeld értesitése az eltakards megkezdésénck idopontjatol 4 munkanappal
kordibban az épitési naplén keresztill irasban, mert az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendelé miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. Az értesités elmaradasa eselén
Megrendelé igénye esetén az eltakart munkarész feltarasa,
- A Megrendeldt tajékoztatni minden olyan koriilményrol, amely a teljesités idejet vagy
mindségét érinti.
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- Részt venmi a heti rendszercsséggel megtartott koopericiokon, a helyszini
bejarasokon, a miiszaki atadds-atvétel és az uté-feliilvizsgalati eljarasokban. Kézremiikdni a
haldsdgi, limogatoi bejarasok soran,

- A beépitésre keriilé anyagok, szerkezetek, szerelvények, illetve berendezes targyak
jovdhagyatasa Megrendelovel.

- Az éloflives labdarigd palya kezelési és karbantartisi utasitasanak elkeszitése s
ataddsa, valamint a Megrendel$ Altal kijelslt 2 (kettd) {6 kioktatasa a palya kezelési &5
karbantartasi feladataira.

- Meéret- ¢s mennyiségi kimutatis készitése az elkésziilt munkdkrdl €s eljultatisa a
Megrendeld miszaki ellenore felé. A miszaki ellendr 7 munkapapon belil ellendrzi a
teljesitést és axz elkésziilt munkarol a Megrendelovel kozdsen egy teljesités igazold
jegyzdkidnyvet és :

- amelyben rdgziti a miszaki teljesitést, a hozza tartozé miszaki és pénziigyi
késziltséget és a szerzddéstdl valod esetleges eltérést indokolja.

- A Villalkozd kiteles részt venni a garancialis €s utdfelilvizsgalati eljardsokon, a
hatosagi bejarasokon, valamint a Tamogatd Szervezet altal folytatott ellendrzéseken.

- Miiszaki atadds-dtvételi és az utd-feliilvizsgalati eljarasok:

A beruhizas miszaki atadds-atvételi eljarasaval kapcsolatos feladatok;

- A befejezést megeldzd 10 munkanappal készre jelenteni a létesitményt,

- Az atadas-atvételi eljaris alapjat képezd atadasi dokumentaciot elkésziteni és dtadni a
miiszaki ellendmek: az Osszes idokozi valtozdsok Atveretésével, a ténylegesen mepvaldsull
allapotot feltintetd tervdokumenticié elkészitésével, tovabba Atadni az egyes berendezésck
szakszerl lizemeltetéséhez és karbantartdsdhoz szitkséges kezelési, karbantartasi ulasitisokat,
valamint a mindségi tansitvanyokat és a garanciajegyeket.

- Kozremikddni a helyszini dtadas-Atvéieli eljarasban, a jegyzO0konyv alapjan elvégesni a
hidnyossagok potlasat, a hibak javitasit a megadott hataridére.

- Elvégezni a szerz6désben régzitett paraméterek teljesitését igazold méréscket.

- A miiszaki atadas-atvétel és az utd-felillvizsgalati eljaras idSpontja kozétt jelentkerd
hibakat, hianyossagokat kijavitani a Megrendeld felhivasdra.

Az uld-feliitvizsgalati eljarassal kapesolatos [eladatok:

- Részt venmi az uto-fellilvizsgalati eljirdsban, amelyeket a jotallasi idoszak alalt
minimum ¢ves gyakorisdggal a Megrendelo szervez meg. A jegyzOkonyvbe foglalt hibak és
hianyossagok kijavitasa.

- A Villalkozd jelen szerzddés szerinti vallalisaba tartozik tovabba az altala kivitelezett
rendszerek garancialis idészak alatti teljes kOr(i garancidlis feliilvizsgalata, karbantartisa,
helytelen mikodés esctén az djra beszabalyozds, valamint a rendszerek mikédésének
rendszeres ellendrzése.

A munkavégzés dltalanos feltételei, kvetelményei;

- A Vallalkozé az altala vagy alvallalkozdi (kozremikodoi) altal alkalmazott barmely
szemelyzet vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor hatilyos
munkajogi, munkavédelmi, balesctelhdritasi, tlizvédelmi, cgészsdgiigyi szabalyokal, Be kell
tartania minden jogszabilyt, szabvinyt, egyéb szabalyzalot, szervezeti bels§ szabdlyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitisaval, a teljesitendd adatszolgdltatisokkal &5 a
fizetend6 dfjakkal kapcsolatos, Minden olyan karért, amely az ilyen eléirasok megsertése
nyoman keletkezik, a Vallalkozo korlatlanul felelés. Ezen eléitdsok stlyos vagy ismétlédd
kismértekli megsériése esetén a Villalkozé koteles - a Megrendeld felsz6litasara - az érintett
szemelyekel az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

- A Villalkozé koteles allando helyszini képviselje 4ltal biztositani a sziikséges
feltigyeletet és iranyitdst a kivitelezds folyaman.

- A Villalkozé sajat koltségén koteles a kivitelezés teljes idotartama alatt a
munkateriileten tarolt anyagokat, gépeket driztetni, Ennek hidny4bol eredd csetleges karokat
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teljes egészében a Vallalkozd viseli,
- A Vallalkozé koteles a Megrendeldt teljes kdr- és permentes 4llapotban tartani
harmadik fél olyan igényeivel szemben, amelyek barmilyen jogok megsértésébol szarmaznak,
killbnosen a tulajdonjogba vald beavatkozdsbol, a szerzéi jogok, mintavételi jogok,
felhasznélasi jogok stb., amely jogsértések a Villalkozo szerz8déses teljesitésébdil erednek.
- Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek Altal eldirt
kovetelményeket a Véllalkozd koteles megfelelden végrehajtani, A Vallalkozénak tovabba
korlatlan lehctdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsigok ecllenGrzéseket €s
vizsgdlatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban, valamint lehetévé kell tennie
a hatésdgoknak a részvételt azokon a vizsgdlatokon és cllendrzéseken, amelyek a Vallalkozd
feladatkdrébe tartoznak. '
- A Villalkozonak és alvillalkozdinak az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy az annak sordn hasznalt utak és azok miitirgyai karosodast és sérillést ne
szenvedjenek. A szallitasi mozgatasi tevékenység soran el6idézett kirnyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Véllalkozot terheli minden felelosség ¢s kdvetkezmény.
- A kivitelezés soran a Vallalkozoé koteles a munkateriletet szabadon tartani minden
szitkségtelen akadalytél, és minden véllalkozéi eszkdzt, tSbbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabbd minden tdrmeleket, bontott hulladék anyagot rendszeresen el kell
tavolitania a munkateriletr6l. A Viéllalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi
tekintetében is. A Vallalkozo a munka befejezésckor kbteles sajat koltségén eltivolitani
minden hulladékot, a sajat vagy alvallalkozéi tulajdondt képezd eszkozoket, gépeket s
anyagokat, és koteles a munkateritletet tiszta ¢s biztonsagos allapotban tadni.
- Folyamalosan kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot €s az épitesi térmelcket is
dsszegylijteni, s minimum 3 naponta, jogszabélyszerii engedéllyel rendelkezd lerakohelyre
elsuallitani. :
- A kivitelezés soran cldidézett mindennemii kéryezetkarosodasért és -szennyezésért,
valamint egyéb karokért kiteles teljes korii felelosséget valalni.
- A Vallalkozénak kell beszerezni a Kivitclezéshez szilkséges kozterlilet-foglalasi
engedélyt és [elépiteni az ideiglencs épitéshelyi berendezeseket, beleértve a viz és az
elekiromos energia vétclezését is, Azokat kételes a munka befejeztével, de legkésobb az
atadas-atvételi cljaras befejezését kovetd 6t napon belil elszallitani.
- A Vallalkozé sajat kdltségén koteles a kivitelezés folyamdan biztositani €s fenntartani
az Osszes vilagitdst, keritést, figyelmeztetd jelzést, amelyck a beruhdzas védelmere vagy
masok biztonsiga és kényelme érdekében szlikségesek,
- Ila a beruhdzassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sériilést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviselGiet,
valamint meglenni a szitkséges karelharitasi, kdrenyhitési és minden cgycb lépéseket €s
intézkedéseket.
- A Villalkozo koteles cgylittmiikdni és minden scgitséget megadni a beruhdzas
mepvalositasdhoz szilkséges thmogatds kifizetési kérelmének maradéktalan befogadasaig, és
kiteles tamogatni a Megrendelét és minden segitséget megadni a tdmogatasi elszAmolas
sikeres lebonyolitisa érdekében.
- A Viéllalkozonak figyelemmel kell lennie arra, hogy az épitési tevékenység mitk&do
intézményben is torténhet és a kivitelezés az intézmény miksdését csak elkeriilhetetlen
mértékben zavarhatja, Ennek érdekében koteles az intézmeny vezetésével egyeztetni €s
folyamatosan egyiittmiikodni. Meg kell ismernie ¢s be kell tartania az érintett intézmény
épiiletegyiittesére vonatkozo vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségiigyi, tlizvédelmi €8
egyéb eldirasokat (pl. épitési viz és energiavételezés, az épitési és bontott anyagok tarolasa,
kezelése stb.).
- Villalkozd koteles a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdveé tenni és a jelen szerzodés 7.1.) pont
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szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni |Kbt, 125 § (4) bekezdés b) pont].

18. Szerzido felek képviselete, kapcsolattartis

18.1. A Megrendeld megbizottja, meghatalmazottja és a Vallalkozé tgy mikddnek egyiitt,
hogy a szerzddésnek megfeleld teljesitést (hatariddk betartdsa stb) a masik ¢l részére
lehetove tegyék,

18.2. A fclck sziikség szerint kooperacios értekezletet tartanak, amelyen koteles részt venni a
kivitelezést irdnyitd miiszaki vezetd ¢&s szakdgi vezetdk, a Megrendeld megbizotta,
meghatalmazottja (miiszaki ellendr).

18.3. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatosan a
dokumentilis minden esetben az elektronikus épitési napldba tiréni bejegyzéssel, szerzddést
érintd kérdésekben a felek székhelyére kildstt hivatalos levél Gtjan is megtorténik.

18.4. A Megrendeld képviseletében a k§vetkez6 személyek jamak el:
Szerzbdést érintd iigyekben: Cserna Gabor polgérmester

Projektet érintd kérdésekben:

Csomor Sandor, Sada Bau Bt., email: sadabau@gmail.com , tel.; +36 30 594-1644
Szabé Imre t6épitész, email: foep@pmh.dunanet.hu, tel.: +36 20 333 7128, +36 25 544-335,
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18.5, A Vallalkozé képvisclctében a kbvetkezd személyek jarnak el

Az EUROGREEN-TISZAFA Kft. részérol:

Szerzddeést érintd ligyekben: Kadar Péter, Tel.: +36 30 9484-284, e-mail:
peter.kadar@eurogreen.hu , Fax: +36-1/220-6934 ,

Miiszaki kérdésekben: Kadar Péter, Tel.: +36 30 9484-284, c-mail:
peter.kadar(@eurogreen.hu , Fax: +36-1/220-6934,

Felelos milszaki vezetd: Sagi Janos ,MV-VZ” tel.;,+36 70 504-3221,
email:sagiviz07@gmail.com, fax:+36-1/220-6934,

Vékony Béla ,MV-M", tel: +36 30 544-8382, e-mail; b.vekony@gmail.com,

fax: +36-1/220-6934,

Helyszim képviseld: Kadar Péter, Tel.: +36 30 9484-284, e-mail: peterkadar@eurogreen.hu ,
Fax: +36-1/220-6934,

Hajos Csaba, tel: +36 30 964-4043, e-mail: csaba.hajos@curogreen.hu, fax: +36-1/220-6934.

Az aquatherm-hungaria Kft. részérdl:

Szerzddeést érinté lgyekben: Kreiszné Csati Piroska Tel.: +36 30 200 7451, e-mail:
kardos piroska@aguatherm.hu, Fax: +36 1 425 4095,

Miiszaki kérdésekben: Dobner Péter Tel.: +36 30 560 8682, e-mail: drpeter@agquatherm hu,
Fax: +36 1 425 4095

Felelos mtszaki vezetd: Dobner Péter Tel.: +36 30 560 8682, e-mail: drpeter@aquatherm hu,
Fax: +36 1 425 4095

Helyszini képvisels: Dobner Péter Tel.: +36 30 560 8682, e-mail: drpeter@aguatherm.hu,
Fax: +36 1 425 4095
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18.6. Epitési miszaki ellendr és beruhazaslebonyolito:

BMSK Beruhdzasi, Miiszaki Tejlesztési, Sportizemeltetési €s Korzbeszerzési Zrt. (1146
Budapest, Istvinmezei ut 1-3, Cg.01-10-044336, telefon: 06-1/325-1750 e-maik:
www.bmsk.hu, fax:06-1/325-1751),

Kapcsolattartd:  Jani  Jozsef beruhdzasi igazgaté (Telefon: 06-1/471-4192, e-mail:
jani jozsef@bmsk.hu, tax: 06-1/471-4299),

19. Alvillalkozé igénybevétele

19.1. A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Villalkozé alvallalkozé igénybevetelcre
kizardlag abban ax esetben jogosult, ha a kdzbeszerzési eljdrdsban benyujtott ajdnlatiban
alvillalkozok igénybevételének szandékardl nyilatkozott. A Vallalkoz6 a jelen szerzodésben
megjelslt vallalkozoi dij 10 %-at meghaladé mértékben kizarolag azokat az alvéllalkozokat
veheti igénybe, akiket ajanlatiban név szerint megjelolt. Az alvillalkoz6 sem vehet igénybe
sajat teljesitésének tiz szdzalékat meghaladd mértékben teljesitési segedet.

19.2. I1a a szerzbdést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeziében —
beallott lényeges korillmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjeldlt 10 % feletti alvallalkozéval, a Megrendelé més megjeldlt szervezet (személy)
kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljdrasban az
alvillalkozokra meghatarozott kévetclményeknek, Ebben az esetben Vallalkozd koteles
elzetesen bemutatni a Megrendeldnek az alvallalkozd alkalmassagat igazol6, a kzbeszerzesi
eljarasban eldirt dokumentumokat. A Megrendeld a koriilmények altal lehetové tett
legrévidebb idén beliil, de legkésdbb 8 munkanapon belill koteles irasban nyilatkozni az
alvallalkozé elfogadasardl vagy elutasitasarol.

19.3. A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvdllalkozdért igy felel, mintha maga jart volna cl.
Ha a Viallalkozonak a kdzremiikodd igénybevételére nem volt joga, felelds mindazokeért a
karokért is, amelyek e személy igénybevétele nélkiil nem kvetkeztek volna be. A Villalkozoé
a Megrendelével szemben egyebekben telies mértékben felel alvallalkozoi minden
tevékenysépéért és cselekedetéért.

19.4. A Vallalkozd koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozd
alvallalkozok egymas munkijat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék. Az alvallalkozok kizérolag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban, igy tole
fogadhatnak el utasitdsokat, illetve kizirélag vele szemben érvényesithetik kévetelésciket.

20. Kdrescmény, vagyon- ¢s feleldsségbiztositis

20.1. A Vallalkozo feleldsséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkacrt, a munka
megkezdésétdl a milszaki dtadas-atvételi igazolas kibocsatisianak napjaig.

20.2. A Véllalkozé koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel s
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kirok kdvetkezteben jelentkeznek.

20.3. A Vallalkozénak a szerz6dés megkdtéskor legalabb 100 millié Ft/év Ssszegii, tovabba
10 millié/karesemény  Osszeghatdrra  fedezetet nyujio Al Risk” kivitelezdi
[cleldsségbiztositassal (C.AR) kell rendelkeznie, ¢s azt a szerzédés idbtartama  alatt

fenntartania.
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A Dbiztositisnak fedezetet kell nyldjtani a Vallalkozé és valamennyi kézremuikodd
tevékenységére, hibas tcljcsitésbdl eredd feleldsségére, személyi sérilléssel jaro karokra,
dologi karokra, valamint az ezekre visszavezethetd nem vagyoni karokra és a tisztin vagyoni
karokra is.

21. Egy¢b szerzodési feltételek

21.1. A Villalkozénak 4tadott tervek, dokumenticiok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzijiruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzbdésen kiviil fel nem hasznilhatok,
tovabba tilos a Megrendel6 hozzdjarulisa nélkiil az elvillalt, illetve a mas folyamatban 1évo
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléaddsokat tarlani, kinyomntatott vagy digitdlisan rogzitett
anyagot kézzétenni.

21.2. A felek az e szerzddésbdl eredd vitdikat megkisérlik megegyezés Utjan rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek joposultak a jogvita elbirdldsara hataskérrel
rendelkezo €s illetékes birosaghoz fordulni,

Jelen szerzddest a szerz0d6 felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6l jovahagyolag
irjak ala.

képviseli:
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