TERVEZESI SZERZODES
(tervezet)

A Szerz6dés, amely létrejott egyrészrol

Dunaitijvaros Megyei Jogli Viros Onkorméanyzata,
(sz€khelye: 2400 Dunadjvaros, Vdéroshaza tér 1,;
statisztikai szamjele: ;
torzskonyvi azonositd: 727002 addszama: 15727000-2-
07; szamlavezetd pénzintézet megnevezése: OTP Bank
Nyrt.; bankszdmlaszam: 11736037-15361363-10030008;
képviseletében eljar: Cserna Gabor Ferenc polgarmester ,
mint megrendeld (a tovdbbiakban: ,,Megrendel6”);

masrészrol a

TET-91 Epitéipari Tervezé és Kivitelezést Szervezé,
Oktatasi Korlatolt Felelosségii Tarsasag (székhelye:
2400 Dunadjvéros, Vak Bottyén utca 7.
cégjegyzékszdma: 07-09-009159; addészdma:
12970797-2-07, szdmlaszama:  Budapest Bank
10102969-15049420-00000007; képviseletében eljar:
Toth Tibor ligyvezetd igazgatod) (,,Tervezo™)

kozott az alulirott helyen €s idoben az aldbbi feltételek mellett:

ELOZMENYEK

(A) A Megrendeld a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. torvény (,,Kbt.””) 98. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,Dunadjvaros labdaragé-
sportlétesitmény fejlesztése keretében koncepcié tervek, engedélyezési tervek és kiviteli
tervek elkészitése” targydban, amely eljarasban az ajanlattételi felhivds és dokumentacio,
tovabba az egyéb kozbeszerzési dokumentumok ismeretében Tervezd ajanlatot nydjtott be. A
kozbeszerzési eljards eredményesen zarult, ezért a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan
Megrendeld és Tervezd jelen Szerzodést kotik.

(B)  Ajelen tervezési szerzodést (,,Szerzodés”) a Megrendel6 a Nemzeti Stadionfejlesztési
Program keretében torténd labdarigé sportlétesitmény fejlesztés (a tovdbbiakban: Beruhdzas)
érdekében koti meg.

(C)  Megrendeld tajékoztatja a TervezOt, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program
megvaldsitasdban kozremitkodnek az aldbbi szervezetek:

a)  Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport, amely Magyarorszag Kormanya és a
Magyar Labdarigé Szovetség altal kozosen mukodtetett szakmai férum,;



b) BMSK Zrt. (1146 Budapest, Istvdnmezei ut 1-3., Cg. 01-10-044336), amely
Magyarorszag Korménydnak 15/2014. (1.30.) rendelete értelmében a Nemzeti
Stadionfejlesztési  Programban  megvaldsulé  sportlétesitmény  fejlesztések
vonatkozdsdban beruhdzéslebonyolitéi, épitési miiszaki ellendri, tovabba hivatalos
kozbeszerzési tandcsadoi feladatokat végez.

(D) A (C) pontban emlitett szervezetek a Megrendeld kozremiikoddinek
(,,Kozremiikodo’) mindsiilnek, akikkel a Tervezd a Szerz6dés teljesitése sordn, a
kozvetlen jogviszony hidnyédban is koteles egyiittmiikddni.

1. ERTELMEZO RENDELKEZESEK

1.1 A Szerzddésben nagy kezddbetlivel irt szavak €s kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak.
Ajanlat jelenti a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a Tervezd

Ajanlattételi Felhivas

Beruhazas

Engedély

Engedélyezési Tervek

Etv.

Fizetési Utemezés

altal benyujtott és a Megrendeld 4ltal nyertesnek
nyilvanitott Ajanlatot, mely a Szerz6dés 5. szamu
mellékletét képezi.

jelenti a Kbt. szerinti tervezd kivalasztdsara irdnyuld
kozbeszerzési eljarast megindit6 dokumentumot, amely
szintén a Szerzddés 5. szamu mellékletét képezi.

jelentése az El6zményekben keriilt meghatarozasra.

jelenti az épitési engedélyt és barmely a Beruhdzas
megvaldsitdsdhoz sziikséges egyéb engedélyt, illetve annak
a tervez6 érdekkorében felmeriilt médositdsat.

jelenti a Beruhdzas tekintetében elkészitendd épitési
engedélyezési tervdokumenticiét €s valamennyi Engedély
beszerzéséhez sziikséges mindazon tervdokumentéciot,
amely az Engedély kibocsatdsdhoz sziikséges, valamint a
Beruhazds megval6dsitdsdhoz sziikséges, de nem épitési
engedély koteles munkdk épitési engedélyes szintl
tervdokumentacidjat a jogszabdlyok altal eloirt mdodon és
tartalommal a jelen Szerzédés 1., 2. és 3. szamd
Mellékletében meghatarozott kovetelményeknek
megfelelden.

jelenti az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérol szold
1997. évi LXXVIIL. torvényt.

jelentése a 3.4 pontban keriilt meghatdrozdsra.



Harmadik Személy

Ingatlan

Kbt.

Kar

Kiviteli Tervek

Koncepcionalis Valtozas

Kozbeszerzési
Dokumentum

Mérnok

Ptk.

Teljesitési Szakaszok

Tervdokumentacio

jelenti a Megrendeld és a Tervezd kivételével barmely
szervezetet, személyt.

jelenti a Beruhdzds megvaldsitasdnak helyszinéiil szolgélo,
a 2. szamu Mellékletben koriilirt ingatlant, illetve
ingatlanokat.

jelenti a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
torvényt.

a Ptk.-ban meghatarozott jelentéssel bir.

jelenti a Beruhdzas tekintetében megvaldsitandé kivitelezési
munkdkra vonatkoz6an elkészitendd kiviteli
tervdokumentaciét a jogszabalyok 4ltal eldirt médon és
tartalommal a jelen Szerzédés 1., 2. és 3. szamd
Mellékletében meghatarozott kovetelményeknek
megfelelden.

jelenti a Tervezési Program olyan moddositasat, amely a
Tervezd feladatait koncepciondlisan 4j elemre terjeszti ki.

jelenti az Ajanlattételi Felhivassal egyiitt az ajanlattevok
részére rendelkezésre bocsitott, az ajinlatkérd elvardsait
tartalmazd dokumentumot, amely Szerzédés 5. szamu
mellékletét képzi, és tartalmazza a Tervezési Szerzodés
tervezetét €s a Tervezési Programot.

jelenti a Megrendeld éltalanos megbizottjat, a Megrendeld
altal kijelolt azt a mérnok tandcsadot vagy barmely mas
megbizottat, aki a feladat megvaldsitidsa sordn a
Megrendeld képviseletében eljarva ellitja a beruhdzas
lebonyolit6i feladatokat, tovabba az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol  szolé  191/2009. Korm. rendeletben
meghatarozott épitési muiiszaki ellenor feladatait is

jelenti a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V.
torvényt.

jelentése az 5.1 pontban keriilt meghatarozasra.

jelenti a Tervezési Programban foglaltak szerint
elkészitendo, illetve a tervezési elokészitd munkalatok soran
késziilt valamennyi tervet és dokumentumot, ideértve
kiillonosen az Engedélyezési Terveket, valamint a Kiviteli
Terveket, valamint a jelen Szerz6dés értelmében a Tervezo
altal elkészitend6 minden tovabbi dokumentumot és tervet,
illetve ezek barmelyikét.



Tervezési Program jelenti a jelen Szerzddés 1. szamu Mellékletét képezd, a

kozbeszerzési eljards Kozbeszerzési Dokumentumdanak
részeként az Ajénlattevd részére dtadott dokumentumot,
amely tartalmazza a szerzOdéskotés idOpontjdban a
Megrendeld éltal ismert koriilmények alapjan a tervezési
feladattal kapcsolatos muszaki €s funkciondlis elvardsokat,
a Megrendel6 kovetelményeit a Tervezd szolgaltatdsaira

vonatkozodan, a Tervezo altal ellatando részletes feladatokat,
tovabba a tervezési teriiletre vonatkoz6 adatokat.

Tervezési Teriilet jelenti az Ingatlant, illetve a Szerz6dés 2. szamu

Mellékleteként csatolt vazrajzon jeldlt teriileteket, valamint
minden olyan kapcsolddé teriiletet — ideértve a kornyezd
kozteriiletek érintett részét is — amelyek az Ingatlan és a
Beruhdzas kozlekedési kapcsolatai, megkozelitési utvonalai,
a kozmiiellatas, az esetleges kozmiikivaltdsok tekintetében
elvégzendod tervezési munkdkkal érintettek.

Vis Maior jelent minden olyan eseményt, amely a Megrendel6 vagy

1.2

Tervezd befolyasan kiviill esik, és lehetetlenné vagy
jogellenessé teszi a vis major eseményt elszenvedd Fél
szamadra a teljesitést, tobbek kozott, de nem kizarélagosan
természeti csapds, energiaszolgdltatds hidnya, sulyos
betegség, haldleset, hdbord, ellenségeskedés (fiiggetleniil
attél, hogy hadiizenet tortént vagy sem), megszallas,
kiilfoldi  ellenség tevékenysége, katonai mozgdsitas,
elkobzds katonai célra vagy embargd, 1ldzadds, forradalom,
felkelés, katonai vagy egyéb hatalombitorlds, polgarhdboru
vagy  altalanos  polgari  engedetlenség,  nukledris
fitéanyagbol vagy nukledris flitdanyag égésébol keletkezd
hulladékbdl szdrmazd radioaktiv szennyezés, rendzavards
vagy sztrjk, kivéve, ha a sztrijk kizardlag vagy elsdsorban
Tervezore vagy az alvéllalkozokra korlatozodik.

Tovébbi értelmezési szabédlyok

A fejezetek, a pontok, alpontok é€s a mellékletek cimei kizarélag a hivatkozas
megkonnyitését szolgaljak, €s a Szerz0dés értelmezésére nincsenek kihatdssal.

Az El6zményekre, a fejezetekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre
vonatkozé minden hivatkozds a jelen Szerzddés eléozményeire, pontjaira, fejezeteire,
illetve alpontjaira vagy mellékleteire vonatkozik, kivéve amennyiben a SzerzO0dés
eltérden rendelkezik.

A jogszabdlyokra vonatkoz6 hivatkozdsok alatt a szerzddéskotéskor hatédlyos
jogszabdlyokat kell érteni. Amennyiben a teljesités idOtartama alatt a vonatkozé
jogszabalyok, illetdleg muszaki eldirasok, szabvanyok barmelyike médosul a felek
kozosen megvizsgaljak a szerz0désmodositas sziikségességét.

Az egyes fejezetekbe valé besorolds nem befolydsolja a Szerzddés, valamint
mellékletei értelmezését.



1.3

2.1

2.2

2.3

Valamely megallapoddsra, okiratra, szabdlyozasi eszkozre, engedélyre, szabdlyzatra
vagy mads iratra (beleértve a SzerzOdést is), vagy ezek valamely rendelkezésére val6
hivatkozast mindig ugy kell értelmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket mddositottak,
megviltoztattak, kiegészitették, hatdlyukat felfiiggesztették, vagy megujitottik.

Az egyes dokumentumok kozotti eltérések

A Szerzddés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondds vagy eltérés esetén
a Szerzddésben foglaltak az irdnyadok.

A VALLALKOZAS TARGYA

A Szerz6dés aldirdsiaval a Megrendeld megrendeli, a Tervezd elvéllalja a jelen
Szerz6désben meghatérozott tervezési szolgéltatdsokat az alabbiak szerint.

A tervezési feladat kiterjed nem csak a Beruhdzds kiilonbozd tervfazisokban
elkészitendd terveinek elkészitésére, hanem minden olyan terv elkészitésére is,
amelyek a Beruhdzads megvaldsitasdhoz sziikségesek, ideértve kiilondsen a 1étesitmény
biztonsagi tervet, a Tervezési Teriilethez kozvetleniil kapcsolédd kozteriileteken 1€vo
ut- és kozmuhalozathoz valdé csatlakozds terveinek elkészitését, a 3. szamu
mellékletben részletezett terveket és kiilon szolgaltatasokat is.

A Tervez6 — mint generdltervezd — a Szerzddés alapjan kiilondsen az aldbbi
feladatok ellatasra koteles az 1. szamu és 3. szamu mellékletben rogzitett tartalommal
és részletezettséggel.

(a) Koncepciotervek elkészitése
(b) Engedélyezési Tervek elkészitése

Az Engedélyezési Tervek részletes kovetelményeit az 1., 2. és 3. szamu
Melléklet tartalmazza. A Tervezo az épitésiigyi engedélyeztetéshez sziikséges
tervdokumentacio elkészitését a Tervezési Programnak, valamint a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleléen koteles elvégezni. A tervdokumentdciét olyan
moédon kell elkésziteni, hogy az alkalmas legyen az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljardsokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgéltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
szerinti ETDR-be torténd feltoltésre. A Tervezd koteles az érintett
(szak)hatésdgokkal és kozmii szolgéltatokkal torténd eldzetes egyeztetések
lefolytatdsdra €s az  elOzetes  szakhatosagi  dllasfoglalasok  és
kozmiinyilatkozatok beszerzésére. A Tervezd koteles a Megrendeld oldaldn az
engedélyezési eljarasban kozremiikodni, a Megrendeld ilyen irdnyd dontése
esetén az engedélyezési eljarasban a Megrendeld képviseletében eljarni. A
tervdokumenticié ETDR rendszerbe valé feltoltését a Tervezd végzi, amihez
Megrendeld a sziikséges meghatalmazdsokat és iratokat Tervezd
rendelkezésére bocsétja.

(©) A Tervez6 feladatat képezi tovabba a Beruhdzas megvaldsitasdhoz sziikséges
minden tovédbbi, a tervezés fazisdban felmeriild0 Engedély kiaddsdhoz



(d)

©)

sziikséges tervdokumentdcio elkészitése a vonatkozd jogszabalyok eldirdsainak
megfelelden.

A Tervezo6 feladatit képezi tovabba a Beruhdzds megvaldsitasdhoz sziikséges
minden tovabbi, a Beruhdzds megvaldsitdsdhoz sziikséges, de nem épitési
engedély koteles munkdk engedélyes terv szintll tervdokumenticidjanak
elkészitése.

Kiviteli Tervek elkészitése

A Tervezo feladatat képezi az 1., 2. és 3. szamud Mellékletben részletezett, az
épitési engedélyezési dokumenticié és megszerzendd éEpitési, létesitési
engedélyeket tartalmaz6 hatdrozatok, valamint a Megrendeld 4dltal egyeztetett
és véglegesitett megoldasok, beruhdzasi részteriiletek és volumen alapjan, a
jogszabdlyi eldirdsoknak megfelelden elkészitett Kiviteli Tervek elkészitése,
valamint minden olyan, a jelen Szerzédésben, az Ajanlati Felhivasban, illetve
az Ajanlattételi Dokumentacidoban nem nevesitett tervezési feladat, amelyek a
hat6sagi vagy szakhatdsagi egyeztetések soran eldirdsra keriilnek.

Koltségvetés
A Tervez6 a vézlattervekhez és az engedélyezési szintli tervdokumentaciéhoz

is koltségbecslést készit. A Tervezd feladatat képezi tovabba a Kiviteli Tervek
alapjdn az drazatlan és az arazott tételes koltségvetési kiiras 0sszedllitdsa.

24 A Tervdokumentécid, illetve az egyes tervfazisok részletes formai és tartalmi
kovetelménye az 1, 2. és 3. szamu Mellékletben keriilt rogzitésre.

2.5 A tervek elkészitése sordn a MegrendelO az aldbbi szempontok betartdsat kiilonosen
fontosnak tartja:

a)

b)

A betervezésre keriild6 szerkezetek, anyagok, gépek, rendszerek
meghatirozasandl figyelemmel kell lenni a fenntarthatésag és a hosszu tava
gazdasdgos iizemeltetés lehetdségének biztositasara.

A helyszinen a gépjarmii €s gyalogos forgalom, valamint a tomegkozlekedés
a lehetd legkisebb mértékben keriiljon korlatozasra a feldjitdsi munkdlatok
iddszakaban.

2.6 A Tervezd kotelezettségeit képezik tovabba kiilondsen az aldbbiak:

(a)

Felek a Tervezési Program alapjan a SzerzOdés teljesitésével kapcsolatosan
egyeztetést folytatnak. A Tervezd attekinti a Megrendeld igényeit, a jelen
Szerz6dés mellékleteit, felméri a Beruhdzds sziikségleteit, és feliilvizsgdlja a
Megrendeld altal kiadott tervezési programot. Tervezo a fentiekkel kapcsolatos
megéllapitasair6l a jelen Szerz0dés hatalybalépésétdl szdmitott tiz 10)
munkanapon belill frdsban tdjékoztatja a Megrendel6t. A Tervezd szakértd
cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal koteles eljarni a Megrendel

igényleirdsanak €s a Megrendeld dltal adott Tervezési Program valamint



(b)

(©

(d)

(e

®

€3]

(h)

®

tervezési feladat meghatdrozas attekintése sordn, és koteles a MegrendelGt
figyelmeztetni, valamint a Megrendeld allasfoglaldsat kérni minden olyan
esetben, ha ugy itéli meg, hogy az igényleirds, vagy a Tervezési Program
valamint tervezési feladat meghatdrozds valamely, az ilyen tipusd
beruhazasoknal szokasos kérdésrél nem rendelkezik, illetve ha szakszeriitlen
vagy korszertitlen kivanalmakat tartalmaz;

A Tervezd a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben a Megrendeld érdekeit
fokozattan koteles figyelembe venni. A Szerzodés teljesitésével kapcsolatosan
a Tervezd koteles akként eljarni, hogy hozzijaruljon a Beruhdzés
koltségérzékeny megvalosulasdhoz, a Beruhdzas {izembiztonsdganak
megvaldsitdsdhoz, valamint a 2.5. (a) pontban tdmasztott kovetelményeknek;

A Megrendelé adatszolgéltatasat kovetden a Tervezd a szolgéltatott adatok
korét megvizsgalja és sziikség esetén elvégzi a tervezési feladataihoz €s a
Beruhdzas sikeres megval6sitishoz sziikséges tovabbi vizsgélatokat, esetleges
kiegészitd geodéziai felmérést, bontds nélkiill megitélhetd kozmiidllapot
felmérést, és ezt megfeleléen dokumentélja;

A Tervezd — a c) pont szerinti el6készitd vizsgélatok figyelembevételével a
Tervezési Program alapjan elkésziti mindazon miiszaki dokumentumokat,
amelyek az Engedélyezési Tervek részét képezik a vonatkozd jogszabalyok
szerint, tovabbd amelyek a hatdsigi engedélyezéshez nem sziikségesek, de
amelyek elkészitését jelen szerzodés az Engedélyezési Tervek részeként
eldirja;

Tervezo elkésziti a Tervezési Teriilethez kozvetlenil csatlakozd

kozmiikivaltasok, illetve kozmiikapcsolatok mindazon miiszaki
dokumentéicidjat, ami a kozmikivaltisok, illetve kozmiikapcsolatok
engedélyezéséhez, megvaldsitasdhoz (Kivitelezési Dokumentécio),

hasznalatbavételéhez sziikséges;

Tervezd elkésziti mindazon miszaki dokumentumokat, amelyek a Kiviteli
Tervekhez, a Beruhdzas teljes korti megvaldsitdsahoz sziikségesek;

Tervezd eljar a tervezési szolgaltatdsok teljesitéséhez valamint a Beruhdzas
teljes korl megvaldsitdsdhoz  sziikséges Osszes engedély, hatdsagi,
szakhatdsagi hozzajarulds vagy allasfoglalas megszerzése érdekében. Tervezd
kozremiikodik a beruhdzasra vonatkozé épitésiigyi hatésagi, szakhatdsagi (igy
kiillonosen az épitési engedélyezési) eljarasokban és az érintett kozmiivekkel,
kozszolgéltatokkal torténd egyeztetésekben, a Megrendeld beruhdzasra
vonatkozd igényeinek megfeleléen az épitési engedély(ek), szakhatdsagi
hozz4ajaruldsok €s az érdekelt kozmiivek hozzajaruldsainak beszerzésében;

Tervezo elvégzi valamennyi, a Tervdokumentacié készitésében és a Tervezd
jelen Szerzddés szerinti feladatai elldtdsaban résztvevO szakdgi tervezd és
egyéb szakértd, kozremiikodo kozotti egyeztetések koordindldsit, munkdjuk
0sszehangolésat;

A késobb kivdlasztand6 kivitelezd és vele vald egyiittmiikodés keretében
Tervez6 kiilon dijazds ellenében elkésziti a megvaldsuldsi terveket, tovabbd a



2.7

2.8

29

2.10

2.11

2.12

2.13

Beruhdazas keretében megvaldsulé épitmények haszndlatira vonatkozé
kezelési-karbantartdsi dtmutatok elkészitésében adatszolgaltatdsi szinten
kozremukodik;

Tervezo feladata a Tervezési Programban megfogalmazott épitészeti, funkciondlis és
egyéb elvardsok kielégitését lehetové tevO valamennyi engedély megszerzéséhez
sziikséges tervezési €s szakértdi feladatok ellatasa.

Amennyiben valamely hatdsdg, szakhatdsdg, tervtandcs, terv zslri, egyéb
véleményez0 szerv a sziikséges hozzdjaruldsat, nyilatkozatit vagy engedélyét
feltételekkel adja meg €s a feltételek kozott tervezdi feladat is talalhatd, ugy annak
teljesitése is a Tervezo feladatat képezi a jelen Szerz6désben meghatarozott, illetve a
Felek altal kozosen meghatdrozott hatariddre, kiilon térités nélkiil.

A Tervezé feladatat képezi minden olyan jovdhagyatdsi és engedélyezési feladat,
melyeket az egyes jogszabdlyok, hatésigi, kozmiiszolgaltatéi, vagy egyéb szakmai
eldirdsok alapjan az épitési engedélyezési eljards sordn €s annak keretében kell
elvégezni. Ide értve — a teljesség igénye nélkiil — kiillondsen az er6saramu rendszerek,
felvonok és mas gépészeti rendszerek engedélyeztetését, illetve jovdhagyatdsat is.
Ezen feladatok elldtdsa, valamint az ehhez sziikséges kiegészitd tervezési munkdk,
szakért6i munkdk, tlizeseti szimuldcidk elkészitése is a Tervezd feladatit képezi a
jelen Szerzddésben meghatdrozott, illetve a Megrendel6 dltal megadott hataridore,
kiilon térités nélkiil.

Az épitési engedély irdnti kérelem elutasitidsa esetén, amennyiben az elutasitds a
Tervezd hibdjabol tortént, Tervezd koteles az engedélyezési dokumentaciét azonnal
modositani annak érdekében, hogy az az engedély megaddsira alkalmassd valjon,
tovabbi dij felszamitidsa nélkiill. Ugyanez érvényes arra az esetre, amennyiben az
engedélyezési eljards sordn a hatésdgok bdarmilyen tovdbbi dokumentumot vagy
modositast kérnek.

Tervez6 nem teljesit szerzOdésszerlien, ha az 4ltala, illetve a kozremiikddésével
beszerzendd hatdsagi engedély, jovahagyds, nyilatkozat, hozzdjarulds az 6 hibajabol
elmaradt, vagy nem, vagy nem olyan tartalommal keriil kiaddsra, amely a jelen
Szerz6désben meghatdrozott feladatok végrehajtasa érdekében sziikséges.

Felek a Szerzddés tirgya vonatkozdsdban megdllapodnak abban, hogy a teljesités
akkor teljes korli, ha a jelen Szerz6dés szerint elldtandé feladatok, illetve az ennek
alapjan létrejott eredmény a tervezéssel érintett munkanemek korében valamennyi
jogszabalyi feltételnek, vonatkoz6 szabvanynak és miszaki eldirdsnak megfelel,
tovabba Tervezo ellétta a jelen Szerzédésben, valamint a vonatkozé jogszabélyokban,
szabvanyokban, és szakmai eldirdsokban meghatdrozott valamennyi feladatot,
valamint rendelkezésre allnak a Tervezd feladatkorébe tartoz6 Engedélyezési Tervek
és az ¢épitési engedély, valamint az épitmény miszakilag kivitelezhetd és a
megvalositast kovetden rendeltetésszerli hasznalatra minden Tervezd megbizasi
korében felmeriilt feladat tekintetében alkalmas.

Tervezd felelosséget vallal a szolgéltatds teljességéért és hidnytalansagaért, azon
tételek esetében is, melyek nincsenek konkrétan eldirva a jelen Szerzddésben és a
Kozbeszerzési Dokumentumban, viszont a szakmai szokasok €s a technika mai allasa
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szerint hozzatartoznak a Szerzddéses feladatai és kotelezettséger teljes korll
teljesitéséhez.

Tervezd a jelen Szerzodés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy az 4ltala atadott tervek,
dokumentéicidk, programok tovabbfejlesztésével eldallitott marketing anyagot
Megrendeld a Tervezd hozzdjaruldsa nélkiil, téritésmentesen barmely moddon
felhaszndlja.

A Tervezd a tervezési feladatok elldtdsa sordn koteles egyiittmiikodni a Megrendeld
altal kijelolt tovdbbi tandcsaddkkal, szakértokkel, a mérnok — lebonyolité — miiszaki
ellendrrel és a kivitelezést végzd vallalkozoval. Ennek keretében koteles az ezen
személyek, illetve a Megrendeld altal kért magyarazatokat, tovibbi felvilagositdsokat
megadni.

TERVEZESI DiJ

A Tervezdt a szerzddésszeriien elkészitett Tervdokumenticiéért, valamint a jelen
SzerzO6désben a Tervezd feladataként meghatarozott valamennyi egyéb szolgaltatasok

z 22

szerzOdésszerll  teljesitéséért, tovdbba a Tervdokumenticié tekintetében a

Megrendel6nek biztositott felhasznalasi jogok ellenértékekeént [........................ 1.
Ft + Afa (bruttdé [...................o.el. 1,- Ft) azaz [.................. ] forint plusz Af
(bruttd [....covvevvennnnn.n. ] forint) fix Osszegi tervezési dij (,, Tervezési Dij”) illeti meg.

A Tervezési Dij a tervek felhaszndlési jogdnak ellenértékét is magaban foglalja.

A Tervezési Dij az egyes tervezési munkdk tekintetében a 4. sz. melléklet szerint
alakul.

A Tervezési Dij nem tartalmazza a hatdsagi eljarasok dijait és illetékeit, melyeket a
Megrendeld koteles kozvetleniil a hatésagnak megfizetni.

A Tervezési Dij utélagos moédositasara kizardlag a hatdlyos jogszabdlyi — igy
kiillonosen a Kbt. rendelkezései — betartdsaval, és a Felek kolcsonds megallapodédsdval,
a jelen Szerz6dés irdsban torténd modositdsdval keriilhet sor. A Tervezési Dij
modositasara kiilondsen akkor keriilhet sor, ha a Megrendel6 az Engedélyezési Tervek
vagy a Kiviteli Tervek leszéllitasat €és Megrendeld altali jovahagyasat kovetden kéri
barmely tervdokumentacié barmilyen moédositasét, vagy ha a Megrendeld a Tervezési
Programot tgy moédositja, hogy az Koncepciondlis Valtozasnak mindsiil. Nem jelent
Koncepciondlis Vdéltozast a Tervdokumenticid részletes — azaz az engedélyekhez
sziikséges mértékil részletességgel torténd — kidolgozasa, illetve az illetékes hatésagok
altal kért véltoztatdsok Tervdokumentdcion torténd dtvezetése valamint a tervezési
kooperaciokon a Megrendel6 éltal kért illetve jovdhagyott, a Tervezési Programtol
eltéré kisebb jelentdségli modositasok, tovabbd a Tervdokumenticié tekintetében a
6.4-6.6 pont szerint végrehajtandé valtoztatisok azzal, hogy a kérdéses eldirds
valtoztatasok még tervezés alatt 1évd, nem kidokumentélt, Megrendelé altal nem
teljesités igazolt terveket érintenek.

Felek rogzitik, hogy a Tervezési Dij megallapitasira a Beruhdzas vérhaté nett6d
beruhdzasi koltségére tekintet nélkiil keriilt sor. A fentieknek megfeleléen a Felek
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rogzitik, hogy a Tervezési Dij a késObbiekben nem modosithaté a Beruhazas tényleges
netté beruhazasi koltségére hivatkozassal. A Tervezési Dij fix dij, amely fiiggetlen a
nettd beruhdzdsi koltségektdl, azaz a Tervezési Dij 0Osszegét a Beruhdzas
koltségvetésében bekovetkezd barmely valtozas nem befolyésolja.

Megrendeld a Tervezési Dijat a jelen Szerzddés 4. szami Mellékletében
meghatarozott fizetési titemezésben (,,Fizetési Utemezés”), az 5.1 pontban rogzitett
Teljesitési Szakaszokhoz kapcsoléddan fizeti meg a Tervezonek.

A Tervezo, az egyes Teljesitési Szakaszokban elvégzett tervezési feladatairdl kidllitott
szamldjat a Megrendel¢ altal az adott Teljesitési Szakasz vonatkozdsaban, a 6.6 - 6.8
pontokban foglalt rendelkezések szerint atadas-atvételi jegyzokonyvvel, {irdsban
elfogadott Tervezdi teljesitést kovetden kiadott teljesités igazolds alapjan nyujthatja be
Megrendeld részére kisérdlevéllel egyiitt. A teljesitésigazoldsnak tartalmaznia kell azt
a dijosszeget is, amelyre nézve a Tervez6 az adott Teljesitési Szakasz elfogaddsa
folytdn a Szerzddés 4. szamu Melléklete szerint jogosultta valt. Megrendeld a szamla
atvételét irasban igazolja.

A Megrendeld a Tervezd 4ltal a hatdlyos jogszabalyok szerint kibocsatott szdmla
0sszegét a jelen Szerzddés rendelkezéseinek megfeleld szamla kézhezvételét kovetd
harminc (30) napon beliil koteles megfizetni. Alvallalkozé igénybevétele esetén a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti szabdlyok szerint koteles a szamla
Osszegét megfizetni. A Megrendeld eziton tdjékoztatja a Tervezdt, hogy jelen
szerzO0dés alapjan torténd kifizetések az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCII.
torvény 36/A. § -dban foglaltak hatdlya ala tartoznak.

Tervezd tudomdsul veszi, hogy Megrendel6 csak a teljesités igazoldsidt kovetden
kiallitott, a Tervezd altal — a szdmvitelrol szolo 2000. évi C. torvény 167. § (3)
bekezdésének megfeleloen — kidllitott és a Megrendeld altal befogadott szamla
ellenében teljesit kifizetést. Megrendeld a szamlidt nem koteles befogadni, és a
Tervezo egyidejl értesitése mellett a szamlat a fizetési hatarido szempontjabol be nem
nyujtottnak tekintheti, ha a szdmla nem felel meg a vonatkoz6é jogszabalyi
eldirdsoknak. Tervezd szamlaszdma, ahova az 4tutalast kéri a jogszabdlyi eldirdsoknak
megfelelden kidllitott szdmléan keriil feltiintetésre. A bankszdmlaszam helyességéért és
a tekintetben, hogy az a Tervezdé, a Tervezo szavatol, é€s a Tervezési Dij atutalassal
akkor mindsiil teljesitettnek, amikor azt a tervezd bankszamlajan jovairjak.

Tervezd a Megrendel6 fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjatol a Ptk.
szerinti mértékii (6:155.§) késedelmi kamat felszdmitdsara jogosult mindaddig, amig a
Megrendel0 a fizetést nem teljesiti. Megrendeld harminc (30) napos fizetési késedelme
esetén Tervezd jogosult a tervezési feladat teljesitését felfiiggeszteni a fizetési
kotelezettség teljesitéséig. A teljesitési hataridok a felfiiggesztés iddtartamaval
meghosszabbodnak.

A Tervezési Dij képezi a teljes ellenszolgéltatdst mindazon munkdk elvégzése és a
felmeriil6 koltségek tekintetében, amelyek a Szerzodés teljesitéséhez sziikségesek, igy
magéban foglalja a Tervezd altal a munka elvégzéséhez igénybevett valamennyi
kozremiikodo dijat is. A Tervezési Dij tervezési fazisonkénti 6sszegén tilmenden a
Tervez6 az adott tervezési szakaszban elvégzett munkéért, illetve felmeriilt koltségért
semmilyen tovabbi dijazasra, koltségtéritésre nem tarthat igényt.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

4.1

4.2

4.3

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerzédést a 10. pont szerint felmondja, vagy a
Szerz6dés teljesitése olyan okbol, amelyért a Megrendeld felelds vagy az
érdekkorében bekovetkezett ok miatt meghitsul vagy lehetetleniil, igy a Megrendel6 a
Szerz6dés megszliinéséig édltala mar megrendelt és a Tervezo 4dltal szerzOdésszertien
teljesitett szolgéltatdsok ardnyositott Tervezési Dijat koteles megfizetni a Tervezd
részére.

Felek megéllapodnak, hogy a Tervezési Dij Tervezd részére torténd megfizetésével —
ideértve kiilonosen a [3.10] pont szerinti Tervezési Dij-fizetést — a Megrendeld
minden kiilon jogcselekmény, €s minden tovédbbi dijfizetési kotelezettség nélkiil
megszerzi a Tervezd 4ltal a Szerz6dés megsziinése idOpontjdig elkészitett
Tervdokumentacid, egyéb szellemi alkotdsok kizardlagos és korldtlan felhaszndldsi
jogét a 13. fejezet szerinti tartalommal.

Tervez6 a jelen SzerzOdés aldirdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez0 dokumentumokat és a Megrendelé dltal a
kozbeszerzési eljaras sordn a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat — mint
szakértd tdarsasdg — sajat felelOsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirdsokat ismeri. Tervezd a Tervezési Dijat ezen informaciok figyelembevételével
kell6en nagy szakmai tapasztalatara alapozva a helyszin ismeretében allapitotta meg.

Tervez6 jelen Szerzddés aldirdsaval vallalja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt
kotelezettségek betartdsat.

Tervezd — az 4llamhdéztartdsrdl szold torvény végrehajtdsardl szolo 368/2011. (XIL
31.) Kormanyrendelet 50. § (la) bekezdésében eloirtakra tekintettel — a jelen
Szerz6dés aladirasaval nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6
2011. évi CXCVL. torvény 3. §-a szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil. Tervezd a
jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén haladéktalanul koteles arrél a
Megrendel6t irasban tdjékoztatni. A jelen nyilatkozatot tervezd annak tudatidban teszi
meg, hogy a valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjdn kotott visszterhes szerzddést a
Megrendeld felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerz6déstdl elall.

A FELEK EGYES JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tervezési Program Osszedllitisa és esetleges moddositdsa Megrendeld kizardlagos
joga, a Tervez0 a tervezés folyamatdhoz kapcsolddéan utasitast kizardlag
Megrendel6tdl vagy az éltala erre irdsban felhatalmazott személytdl fogadhat el.

A Beruhdzas targyat képzoé Létesitmény a szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI.
torvény 1.§ (2) bekezdés k) pontja szerint, szerzoi jogi védelem ald tartozd épitészeti
alkotés.

Tervez6 kezdeményezésére a Megrendeld képviseldje — legalabb kettd (2)
munkanappal eldbb torténd értesitést kovetden — koteles konzultacidkon részt venni és
a konzulticidkon elhangzottak figyelembevételével dontéseit — amennyiben a dontés
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meghozataldhoz tovibbi adatra vagy informdciéra nincsen sziikség — tovdbbi harom
(3) munkanapon beliil meghozni. Amennyiben a dontés meghozatala ezen idétartamon
beliil nem lehetséges, gy a Megrendeld irdsban tdjékoztatja a Tervezdt, hogy a
Megrendeld képviseldje mikorra koteles dontést hozni, egyuttal a dontéshez sziikséges
iddtartammal a teljesitési hataridok automatikusan meghosszabbodnak.

44 A tervezéssel érintett munkarészek korében értelmezett szabvany aldli felmentés
illetve orszagos épitési kovetelménytdl vald eltérés sziikségessége esetén a kérelem
Osszedllitdsa, a kérelem benyujtdsa, €s az azzal kapcsolatos feladatok elldtdsa (a
Megrendeld képviseletében eljarva) a Tervezd kotelessége, melyhez a sziikséges
meghatalmazdist a Megrendeld megadja.

4.5 Megrendeld — az adott Tervdokumenticié megrendeldi feliilvizsgdlatra torténd
atadasdig — fenntartja a Tervdokumentici6 nem Koncepciondlis Valtoztatasara
vonatkoz6 jogat, amelyet Tervezd koteles végrehajtani. Felek rogzitik, hogy a Tervezd
altal készitett tervekkel kapcsolatos megrendel6i Koncepciondlis Véltoztatdsnak nem
mindsiild valtoztatasi igény esetén a tervezési hatarido a feltétleniil sziikséges idovel
hosszabbithaté meg Tervezd kérelmére.

5. TELJESITESI HATARIDO, KOTBEREK

5.1 A Tervezd a Szerz6désben meghatdrozott tervezési szolgaltatidsokat a Megrendeld
részére az alabbi fobb Teljesitési Szakaszokban koteles elvégezni:

TELJESITESI | MUNKAFOLYAMAT HATARIDO
SZAKASZ

Elsé fazis: Koncepcidtervek Szerz6déskotést kovetd 30 naptari nap

leszallitdsa

Masodik fazis: Engedélyezési tervek Szerz0déskotést kovetd 60 naptari nap

leszallitasa

Harmadik fazis Kiviteli tervek A szerz6déskotést kovetd 105 naptari

leszallitasa (megeldzi az nap
épitési engedélyek
beszerzése)

Negyedik fazis A kivitelezésre irdnyuld | A kivitelezésre irdnyul6 kozbeszerzési
kozbeszerzési eljaras eljaras ajanlattételi hataridejének
tervdokumentacioval lejarta

kapcsolatos kiegészitd
tdjékoztatdsainak a
megvalaszoldsa
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5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

A Tervez0 a jelen Szerz6désben meghatdrozott feladatait jogosult az ott meghatarozott
hataridok elott is teljesiteni. Tekintettel azonban arra, hogy a Megrendel6 nem minden
esetben képes az eldteljesités dtadds- atvételével kapcsolatos Megrendeldi
kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges er6forrdsok biztositdsara, a Tervezd az
eldteljesitésr0l minden esetben koteles legalabb 6t (5) munkanappal el6zetesen irdsban
tdjékoztatni a Megrendel6t.

A tervezési folyamat sordn a Felek legalabb heti rendszerességgel kooperacios
egyeztetéseket tartanak, ahol mindkét Fél koteles szakértelemmel rendelkezd
képviseldje jelenlétét biztositani. A Tervezd koteles biztositani a tervezésben
kozremiikodo egyes szakdgi tervezok és egyéb szakértOk sziikség szerinti jelenlétét az
egyeztetéseken. A Megrendel6 a Tervezd eldzetes értesitésével a soron kovetkezd
értekezlet megtartdsatol eltekinthet, valamint a Megrendeld jogosult a Tervez6hoz
legaldabb két (2) nappal megeldzden eljuttatott irdsbeli felszolitdssal soron kiviili
egyeztetést 0sszehivni, melyen a Tervezd koteles részt venni, és sajat maga, valamint a
szakagi tervezOk megfeleld szakértelemmel rendelkezd képviseldjének jelenlétét
biztositani.

A Felek megallapodnak, hogy az 5.1 szakaszban foglalt hataridok, valamint a
Megrendeld részére leadott Tervdokumentacié (vagy annak egyes részei) kijavitasara
a 6.6 pontban megszabott hatdridok Tervezo altali elmulasztdsa esetén Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult. Az 5.1 szakasz szerinti hatdridék akkor tekinthetdk
megtartottnak, ha ezen idOpontokig a Tervezd az adott Tervdokumentéci6t
megrendeldi feliilvizsgdlatra 4tadja. Amennyiben a Megrendeld a leszallitott
dokumentécid kijavitdsat, kiegészitését rendeli el, gy az adott teljesitési szakasz csak
a megfelelden kijavitott, kiegészitett dokumentacié leszallitdsaval tekinthetd
teljesitettnek, igy a teljesitési igazolas kidllitdsara ezt kovetden keriilhet sor.

Késedelmes teljesités esetén — ha a késedelem olyan okbdl kovetkezik be, amelyért a
Tervezd a felelés — késedelmi kotbér fizetendd, a késedelmi kotbér napi mértéke a
késedelemmel érintett Teljesitési Szakasz netté Szerzodéses értékének a 0,5 %-a. Az
egyes Teljesitési Szakaszok szerzddéses értéke tekintetében a 3.2 pontban foglaltak az
irdnyadok. A késedelmi kotbér a késedelembe esés els6 napjatdl esedékes és a
késedelmes teljesités teljes idotartaméra fizetendd. A késedelmi kotbér jogcimén
kovetelt 6sszeg nem haladhatja meg a 3.1 pontban foglalt teljes netté Tervezési Dij
10%-ét.

Barmely tervezési fazisban a Tervezd tervszolgdltatasi kotelezettsége teljesitésének
tekintetében bekovetkez6 harminc (30) naptari napot meghaladé késedelem esetén a
Megrendel6 felmondhatja a jelen Szerzodést, és kovetelheti a Tervezdi
szerzOdésszegés kovetkeztében felmeriilt valamennyi igazolt Kdranak megtéritését a
jelen szerzodés korlatai kozott. Ebben az esetben a Tervezd a szerzodésszegéssel
érintett Teljesitési Szakasz vonatkozdsidban dijazasra csak a Megrendeld részére mar
atadott vagy utobb a Megrendeld 4ltal 4tvett munkarészek tekintetében jogosult,
tovabba az 5.9 pont szerinti meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A Tervez0 8. Fejezetben meghatiarozott hibds teljesitése esetén — a
kellékszavatossagbol és jotallasbol eredd jogosultsdgokon tdl — a Megrendeld hibas
teljesitési kotbérre jogosult. Nem tekinthetd hibdsnak a teljesités a 6.6 pont szerinti
jovahagydsi folyamat sordn kért kijavitasok, illetve a 6.7 pont szerinti kijavitasok
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5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.13

tekintetében. A hibds teljesitési kotbér napi mértéke a hibds teljesitéssel érintett
Teljesitési Szakasz nettdé Szerzodéses értékének az 0,5%-a. Az egyes Teljesitési
Szakaszok szerzOdéses értéke tekintetében a 3.2 pontban foglaltak az irdnyadok. A
hibas teljesitési kotbér akkor fizetendd, ha a Tervezd a Megrendeld dltal jelzett hibat
nem javitja ki a 6.6. és 6.7. pontban meghatdrozott hatdridk alatt. A hibés teljesitési
kotbér a 6.6. és 6.7. pont szerinti javitasi hataridok eredménytelen lejartatdl a
Megrendeld éltal jelzett hiba tényleges kijavitasdig jar. Nincs helye hibds teljesitési
kotbér érvényesitésének olyan hiba miatt, amelyre a Megrendeld nem biztositott
kotbérmentes hibajavitasi hatdridot a 6.6. és 6.7. pont rendelkezéseinek megfeleléen.
A hibaés teljesitési kotbér jogcimén kovetelt 6sszeg nem haladhatja meg a 3.1 pontban
foglalt teljes netté Tervezési Dij 10%-at. A hibds teljesitési kotbér érvényesitése nem
mentesiti a Tervezot a hiba kijavitasa alol.

Barmely tervezési fazisban a Tervezd tervszolgaltatasi kotelezettsége teljesitésének
tekintetében bekodvetkezd harminc (30) naptéri napot meghaladé hibés teljesités esetén
a Megrendeld felmondhatja a jelen Szerzddést, és kovetelheti a Tervezdi
szerzOdésszegés kovetkeztében felmeriilt valamennyi igazolt Kdranak megtéritését a
jelen szerzddés korlatai kozott. Ebben az esetben a Tervezd a szerzddésszegéssel
érintett Teljesitési Szakasz vonatkozdsdban dijazdsra csak a Megrendeld részére mar
szerzOdésszerlien dtadott vagy utdobb a Megrendeld daltal 4tvett munkarészek
tekintetében jogosult, kartéritést, kartalanitdst nem kovetelhet, tovabbd az 5.9 pont
szerinti meghiusuldsi kotbér fizetésére koteles.

Amennyiben a Szerz6dés teljesitése olyan okbdl, amiért Tervezd felelds meghiusul
vagy lehetetleniil, vagy a Tervezd fenti pontokban meghatdrozott késedelme vagy
egyéb szerzOdésszegése miatt a Megrendeld a Szerzddést felmondja, vagy -
amennyiben még nem tortént teljesités — a Szerzddéstdl eldll, ugy a Tervezd
meghiusuldsi kotbér jogcimén a teljes nettd Tervezési Dij 10%-at kitevd Osszeg
Megrendeld részére torténd megfizetésére koteles. A  meghitsuldsi  kotbér
érvényesitése a késedelmi kotbér és a hibas teljesitési kotbér érvényesitését kizdrja.

A Tervezd koteles a Megrendeld kotbért meghaladé Karat megtériteni a jelen
szerz6dés korldtai kozott.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesitési hataridé modositdsa meriil fel, — gy a
Tervezd és a Megrendeld — kolcsonos egyeztetést kdovetden — 5 munkanapon beliil
modositott hataridot jelol meg. Ez esetben a tervezodi késedelemre vonatkozo feltételek
a modositott hatdridohoz kotddnek. A szerzodés modositdsdra a Kbt. szabalyai az
irdnyadoak.

Megrendeld a projekt iitemezésére figyelemmel sajat kockdzatira rendeli meg az
Epitési Kiviteli Tervdokumentécié elkészitését az épitési engedély bevardsa nélkiil.
Amennyiben e miatt a Kiviteli Tervdokumenticié modositdsa vélik sziikségessé,
akkor annak hataridejérdl €s dijazasardl a felek kiilon dllapodnak meg, figyelemmel a
Kbt. 141. §-ban foglaltakra.

Megrendeld a tervezés idOszakdban jogosult a tervfizisok atiitemezésére. Megrendeld
a tovabbtervezés iitemezésére vonatkozd nyilatkozatit legkésObb az engedélyezési
tervdokumentacié ETRD-be val6 feltoltésekor adja meg Tervezo felé.
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5.14 A szerzddés felmonddsa esetén Tervezd az dltala a szerzodés megsziinése eldtt méar

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

szerzOdésszerlien teljesitett szolgéltatds pénzbeli ellenértékére jogosult, ebben az
esetben Megrendel6t kartalanitdsi vagy kartéritési kotelezettség nem terheli.

A TERVEK EGYEZTETESE, JOVAHAGYASA ES ELFOGADASA

Tervezd szolgdltatdsainak teljesitését az aldirt Szerzodés alapjan haladéktalanul
megkezdi.

Tervez6 a Tervdokumenticiot a jelen Szerzddés 1., 2. és 3. szdmu Mellékletében
részletezettek szerint koteles a Megrendeld részére leszallitani.

A Megrendeld tdjékoztatja a Tervezdt, hogy mérnok tandcsad6 szervezetet kivan
megbizni a Beruhdzassal 0Osszefiiggd lebonyolitéi, mérnoki és miiszaki ellendri
feladatok ellatdsa céljabol. A Tervezd vallalja, hogy valamennyi tervezési fazis
tekintetében a Tervek elkészitése sordn az igy kijeldlt, és irdsban Tervezd tudomdaséra
hozott mérnok tandcsadé szervezettel egyiittmikodik.

A Tervez6 a mérndk tandcsadd altal tett és a Megrendeld éltal jovdhagyott
észrevételeket és javaslatokat koteles a Tervdokumenticion atvezetni és azokat a
Megrendeld szamara ismételten benyujtani.

A Tervez6 a mérnok tandcsadotdl kapott utasitdsoknak koteles eleget tenni azzal, hogy
amennyiben azokkal nem ért egyet, ugy koteles a Megrendeld dontését kérni.

A Megrendel6 az adott tervfazisban leszdllitandé Tervdokumentécié részére torténd
benyujtasat kovetd 10 (tiz) naptari napon beliil koteles frdsban értesiteni a Tervezot a
tervek elfogaddsardl, vagy amennyiben a Tervdokumentéacié a jelen Szerzodésben
meghatéarozott feltételeknek nem felel meg, akkor az okok megjelolésével a kijavitasi
igényeirdl irasban tdjékoztatni. A Tervezo koteles a Megrendel6 éltal kért, a jelen 6.6
pont szerinti javitdsokat az Engedélyezési Tervdokumentacion tiz (10) naptari napon
belil. Amennyiben a Tervezd az ilyen els6 alkalommal kért kijavitasokat,
kiegészitéseket hataridOben teljesiti és az igy kijavitott, illetve kiegészitett terveket a
Megrendeld elfogadja, igy nem tekinthetd gy, hogy a Tervez6 az adott Teljesitési
Szakasz tekintetében késedelembe esett, vagy hibdsan teljesitett. A Megrendeld
barmely Tervdokumentdciot ismételten is visszakiildhet kijavitasra mindaddig, amig
az a jelen Szerzddés eldirdsainak meg nem felel.

Felek egyetértenek abban is, hogy amennyiben a Megrendeld a 6.6. pont szerinti
megrendeldi  feliilvizsgdlat sordn nem jelzett hibat, hidnyossdgot észlel a
Tervdokumentacioban, akkor az utdlag jelzett hiba kijavitdsara, hidnyossag pétlasara a
Tervezonek az Engedélyezési Tervdokumenticion o6t (5) naptari nap, a Kiviteli
Tervdokumentacion tiz (10) naptari nap all rendelkezésére. Amennyiben a hibat a
Tervezo kijavitja, illetve a hidnyossdgot pdtolja ezen hatdridd alatt, akkor szintén nem
tekintethetd 1gy, hogy a Tervez0 az adott Teljesitési Szakasz tekintetében
késedelembe esett, vagy hibdsan teljesitett.

Amennyiben az adott tervezési szakaszban elkészitendd teljes Tervdokumentécio
teljesitését a Megrendeld kifejezett irdsbeli nyilatkozatdval kijavitdsra, kiegészitésre,
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

illetve kicserélésre vonatkozd felszodlitds, azaz kifogds nélkiil elfogadta, és erre
vonatkozdan a teljesitési igazolast kidllitotta, a Tervezd jogosult az adott tervezési
szakaszra vonatkozé szdmldt a Szerzddésben foglalt rendelkezések betartdsdaval
kibocsatani. A Tervdokumentacié atvétele €s elfogaddsa nem mentesiti a Tervezot a
tervezoi felel@sség €s a kijavitdsi, kiegészitési kotelezettség, illetve az esetleges hibds
teljesités miatti felelosség alol.

TERVEZO FELELOSSEGE, A TERVEK MINOSEGI KOVETELMENYEI

A Tervezd a SzerzO0dés szerinti tervezés sordn legjobb tuddsa szerint, megfeleld
koriiltekintéssel és gondossdggal koteles eljarni és kotelezettségeit egy szakértelemmel
rendelkez0 tervezotdl elvarhaté legmagasabb szakmai szinvonalon koteles teljesiteni.

A Tervdokumenticiéot a mindenkor hatdlyos jogszabdlyok eldirdsai alapjan kell
elkésziteni. A SzerzOdésben meghatarozott tervezési szolgaltatdsoknak alkalmasnak
kell lennilik arra, hogy azok nyujtdsdnak eredményeképpen a Tervdokumentéciét
rendeltetésének, a Tervezo 4dltal megismert célnak, valamint Megrendel6 igényeinek
megfelelden lehessen felhaszndlni. A Tervdokumentaciénak miszakilag kivitelezhetd,
gazdasagos és célszerli megoldasokat kell tartalmaznia.

A Tervezd a Szerzddésben rogzitett tervezési szolgaltatdsok nyujtdsaval 1étrehozott
Tervdokumentaciét és egyéb kapcsolédd okiratokat a Megrendeld Szerzodésben
rogzitett és a Megrendeld altal kozolt igényeinek megfelelden szolgéltatja, és a
tervezéssel érintett munkarészek korében felelds azért, hogy a Tervdokumentacid
tartalma megfeleljen a Magyarorszagon a tervezés idOszakdban érvényes, vagy
alkalmazand6  jogszabdlyoknak, hatésdgi és  szakhatosdgi  eldirdsoknak,
szabvanyoknak (igy kiilondsen valamennyi olyan Eurdpai Unids szabvédnynak,
amelyet Magyarorszdgon a Szabvanyligyi Kozlonyben a kordbban érvényben 1évo
szabvanyok helyébe 1éptettek) egyéb szakmai eldirdsoknak €s tervezési gyakorlatnak.
Azon kovetelmények esetén, melyekre jogszabdly vagy szabvany kiilon nem tér ki,
Tervezd koteles a szakhatésdgokkal eldzetesen és folyamatosan egyeztetni.
Amennyiben egy szabvany tobb fokozatot is ismer, Megrendeld joga a fokozat
kivélasztasa — a Tervezd véleményének kikérése mellett. A Tervezo a jelen Szerzddés
szerinti feladatai teljesitése folyaméan koteles a szabvanyok, jogszabédlyok vagy egyéb
kotelez6 normdk véltozasat folyamatosan fokozott figyelemmel kisérni, kiilon di]
felszamitasa nélkiil.

A Tervezd koteles a Szerzddésben meghatdrozott tervezési szolgiltatasokbdl eredd
feladatokat ugy végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése, a lehet6 leggazdasdgosabban
val6sulhasson meg.

A Tervezd a Szerzddés alapjan elvégzendd tervezési szolgéltatdsokbdl eredd
feladatokat a tervezéssel érintett munkarészek korében koteles tigy végrehajtani, hogy
az éltala készitett Tervdokumentacié az Engedélyezési Tervek esetén alkalmas legyen
arra, hogy az illetékes hatdsag épitési engedélyt illetve egyéb Engedélyt adjon, a
Kiviteli Tervek esetén alkalmas legyen a gyartmanytervek, mihelytervek,
organizdcios €s technologiai tervek elkészitésére, kivitelezésére.

A Tervezd kotelezettsége a tervezésre vonatkoz6 hatdsagi eldirdsok, engedélyek és
kozmiinyilatkozatok feltételeinek megfeleld korszerti szakmai kovetelmények szerinti,
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7.7

8.1

8.2

8.3

J6 mindségli szolgaltatds. A Tervezd koteles a hatésagokkal és a kozmiivallalatokkal a
tervezés soran folyamatosan egyeztetni. A Tervezd a tervezés sordn felmeriild
problémdk, dontési pontok, alternativ megoldasok kozotti valasztdsi lehetdség esetén
az eldzéekben felsorolt szervezetekkel tortént egyeztetést kovetden, az érdekelt
szervezetek véleményét lehetOleg figyelembe véve koteles a Megrendeld dontését,
utasitdsat kérni azzal, hogy egyidejileg koteles sajat, megfeleld részletezettséggel
indokolt javaslatat is elOterjeszteni. Amennyiben a Megrendeld jogszabdlyoknak nem
megfeleld utasitast ad, Tervezd koteles erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés ellenére
fenntartott utasitasbol eredo felelosség a Megrendel6t terheli.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Tervezd jelen szerzddés szerinti kartéritési
felelossége — a szdndékosan okozott, tovdbba emberi éEletet, testi épséget vagy
egészséget megkarositd szerzodésszegéssel okozott kar kivételével — a Tervezési Dij
erejéig terjed. A szdndékosan okozott, tovibbd emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkdrositd szerzodésszegéssel okozott karért Tervezd korldtlanul felelOs.

A TERVEZO HIBAS TELJESITESE

Amennyiben a Tervezd altal nyujtott tervezési szolgéltatisok nem felelnek meg a
Szerz6désben, annak mellékleteiben vagy a vonatkoz6 jogszabdlyokban (ideértve a
kotelezoen alkalmazand6 szabvéanyokat is) meghatdrozott kovetelményeknek, a
Tervezd koteles a Megrendelo 4ltal irdsban jévdhagyott mdédon a tervezési
szolgdltatast tovdbbi dij vagy koltségfizetési kotelezettség nélkiil — ésszerli hataridon
beliil — kijavitani, kiegésziteni, vagy a tervezési szolgdltatds sordn létrehozott
Tervdokumentaciot részben vagy egészben kicserélni.

Hibas, hidnyos vagy késedelmes teljesités esetén a Tervezd felelosségére az e
Szerzddésben rogzitett szabdlyokat kovetden elsdsorban a szerzdi jogrdl szolé 1999.
évi LXXVL. tv. és a Ptk. vonatkoz6 szabdlyai iranyadok.

A Tervez0 hibas teljesitésének mindsiil kiillondsen:

(a) ha a tervek barmely tervfizisban nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2)
bekezdése rendelkezéseinek, és Tervezd a hibdt a jelen szerz6dés 6.6. és 6.7.
pontja szerinti hataridok alatt nem javitja ki;

(b) ha a tervek nem felelnek meg a 7. fejezetben foglalt kivanalmaknak, és
Tervezo a hibét a jelen szerzddés 6.6. €s 6.7. pontja szerinti hatdriddk alatt nem
javitja ki;

(©) amennyiben a Beruhdzds, illetve barmely egyéb annak keretében a jelen
Szerz6dés alapjan a Tervezd altal tervezett épitmények vagy létesitmények a
Tervdokumentacié hib4ja miatt nem valdsithatéak meg. A Tervezd vallalja,
hogy a jelen Szerzddés alapjan éltala teljesitésre keriil6 szolgaltatds mindenben
meg fog felelni a jelen Szerzddés rendelkezéseinek, a Megrendeld
Kovetelményeinek, a Magyar Szabvanyligyi Testiilet &ltal kiadott utolso
alkalmazand6 szabvanynak, egyéb Jogszabdlyi eldirdsoknak. A Tervezd
véllalja, hogy mennyiségileg, miiszakilag és min0ségileg kifogastalan, I.
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8.4

8.5

9.1

9.2

osztdlyd mindségben, hatdridOre, hiba- €s hidnymentesen fog teljesiteni. A
Felek megéllapodnak, hogy az alkalmazand6 MSZ szempontjab6l a Magyar
Szabvanyligyi Testiilet altal megjelentett ,,A magyar nemzeti szabvdnyok
jegyzéke” cimill nyilvantartds a jelen Szerzodés aldirdsdnak datumédhoz képest
legutolsé véltozatat tekintik irdnyadonak. A Felek az I. osztidlyd mindséget
kifogastalan, a visszavont 04-800-1989 szabvianyban foglalt mindségi
munkaként hatdrozzak meg.

A Tervezd a Szerzddés alapjan az Adltala elkészitett Tervdokumentdcié hibatlan
mindségéért és rendeltetésszerti felhaszndldsra alkalmassagaért a tervek alapjan a
Beruhazas keretében elkésziilt kivitelezési munkak miiszaki dtadas-atvételi eljardsanak
lezarasatol szamitott [harminchat (36) hoénapig] terjedé idére jotallast vallal. Az
egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a hataridok kezdd napjanak ilyetén
modon torténd megéllapitdsa nem korldtozza a Megrendeld azon jogét, hogy jotallasi
igényeit a miiszaki atadds-atvételt megeldzden érvényesitse. A Tervezdt jogszabaly
alapjan terheld kellékszavatossiagi jogok vonatkozdsdban a Ptk. és egyéb kotelezd
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Nem mindsiilnek a Tervezo hibds teljesitésének:

(a) Azok a hibdk, amelyek a Szerzddés teljesitését kovetéen, Harmadik Személy
altal végzett késObbi dtdolgozdssal, tovabbtervezéssel kapcsolatban meriilnek
fel;

(b) Olyan szubjektiv esztétikai szempontok, amelyeket a Tervezo a tdle elvarhat6
kiemelt gondossdg mellett sem érvényesithetett a tervezés sordn tett
megrendeldi nyilatkozatok, 4llasfoglalasok, véleményezések, kooperaciok,
terv- illetve annak egy részének elfogaddsai megfogalmazisa, illetve a
Tervezési Programban foglaltak alapjan. A Tervezd kiemelt gondossiga
keretében koteles folyamatosan megfogalmazni a fent emlitett szempontok
érvényesitéséhez sziikséges kérdéseit a Megrendeld, vagy annak képviseldje
felé.

(c) Azok a hibdk, amiket Tervezd a jelen szerzodés 6.6. és 6.7. pontjdban
meghatarozott hataridok alatt kijavitott.

BIZTOSITEK

A Tervez6 a nettd Tervezési Dij 5%-anak megfelel6 jotdllasi biztositék szolgéltatasara
koteles legkésobb a Kiviteli Tervekre vonatkozé leszallitdsi kotelezettség
idépontjdban. Amennyiben a szerz6dés korabbi tervfazisban megsziinik, hogy az adott
tervfazisban leszdllitott tervek &dtaddsanak id6pontjdban koteles Tervezd a jotallasi
biztositék nyujtdsdra. Ez esetben a jotdllasi biztositék alapja az adott tervfazisig
teljesitett Tervek nett6 ellenértéke.

A jotdllasi biztositék nyudjthaté a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
barmely formédban azzal, hogy a jotallasi biztositék csak akkor megfeleld, ha az
biztositja a Megrendeld szdmara a feltétel nélkiili lehivhatdsag, illetve igénybevétel
lehetOségét.

18



9.3

94
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10.1
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10.3

Megrendeld biztositja annak lehetdségét, hogy a jotéllasi biztositékot a Tervezd a Kbt.
134. § (7) bekezdése alapjan a — a Tervezd kérésére — a Tervezési Dijbol torténd
visszatartdssal teljesitse akként, hogy Megrendeld minden kifizetendd dijrészletbdl
5%-ot visszatart, és azt az dvadék szabdlyai szerint kezeli.

A jotallasi biztositéknak teljes egészében érvényben €s hatdlyban kell maradnia a 8.4
pontban meghatarozott 36 hdénapos idétartam lejartdig. A Megrendeld a jotallasi
biztositékot a hibds teljesitésbdl fakadd igényei kielégitése céljabdl veheti igénybe,
illetve hivhatja le.

Amennyiben a Szerzddés annak teljesitése elott megsziinik tgy a jotallasi biztositékot
az 5.14. pont szerinti elszamolas keretében atadott tervek tekintetében és elszamolas
keretében megfizetett Tervezési Dij %-dban kell szolgaltatni.

SZERZODES MEGSZUNESE

Megrendeld azonnali hatdllyal felmondhatja a jelen szerzddést, ha a Tervezd ellen
felszamolasi, cégtorlési eljarast kezdeményeznek vagy végelszamolasardl sziiletik
dontés.

A 10.1 pontban foglalt esetben Tervezd az altala a szerz6dés megsziinése elott mar
szerzOdésszerlien teljesitett szolgéltatds pénzbeli ellenértékére jogosult, ebben az
esetben Megrendel6t kartalanitdsi vagy kartéritési kotelezettség nem terheli.

A Megrendeld tovabba jogosult a Szerz6dés azonnali hatdlyu felmondédsara az aldbbi
esetekben, feltéve, ha Tervezd a Megrendeld 4ltal kiildott felszolitdsban meghatarozott
nyolc (8) naptari napos hatarido elteltével sem orvosolja a szerzodésszegést:

(a) harminc (30) naptdri napon tili — TervezOnek felréhaté — tervezoi késedelem
(barmely tervszakaszban);

(b) tervezoi hibas teljesités, amennyiben a tervezé a hibat Megrendel6i felszolitas
ellenére a Megrendeld altal meghatarozott tiz (10) naptdri napon - illetve
legaldbb az eredményes javitdshoz sziikséges, tiz (10) naptari napot meghaladé
belathat6 idon - beliil nem javitja ki;

(c) a Tervezo a tervezési szolgaltatdsok nyujtasit besziinteti, vagy felfliggeszti,
kivéve ha azt a jelen Szerzddés kifejezetten lehetdvé teszi;

(d) a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa;

(e) ha a Tervezd a jotdllasi biztositékot az eloirt hataridfben nem, vagy nem az
eldirt mértékben nyujtja a Megrendel6 részére.

A jelen 10.3 pont szerinti felmondasi jog gyakorldsa esetén a Tervez0 meghidsulési
kotbért koteles fizetni és koteles a Megrendeldnél a Szerzodés megsziinésével
Osszefiiggésben felmeriilt igazolt Kar megtéritésére a jelen szerzddés korlatai kozott.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy stlyos szerzddésszegésnek a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasat tekintik.

A szerz6dés megsziinése esetén a Felek kozott elszamoldsi kotelezettség jon 1étre.

A Megrendeld jogosult tovdbba a Kbt. 143. § szerinti jogok gyakorldsara.

A felmondasi nyilatkozatot ajanlott levél vagy tértivevényes levél formaban kell a
masik Fél részére megkiildeni.

A Megrendel6 felmonddsa esetén jogosult a mar atvett Tervdokumentaciot, illetve
annak atvett rész€t megtartani és azok tekintetében a felhasznalasi jog a Megrendelot a
13. fejezet és 10.10. pont szabdlyai szerint illeti meg. A Tervezd koteles a birtokaban
1év6, mar leszallitott Tervdokumentécié felhaszndlasahoz sziikséges minden tovabbi
iratot, rajzot, adatot a MegrendelOnek dtadni.

Tervez6 jogosult a Szerzddést tizendt (15) napos felmondési idvel, a Megrendeldhoz
intézett egyoldali irasbeli nyilatkozattal felmondani, amennyiben a Megrendeld a
fizetési hataridé tekintetében hatvan (60) napos fizetési késedelembe esik. A
Szerz6dés felmonddsiat megel6zéen a Tervezd koteles eldzetes irdsbeli értesités
kiildeni a Megrendel6 szamdra a fizetési késedelem tényérdl és koteles a fizetési
késedelem orvosldsdra legalabb 15 napos pothataridot tizni. Ilyen eldzetes értesités
hidnyédban a Tervez6 a felmondasi jog gyakorldsdra nem jogosult. A Megrendel6 dltal
mar kifizetett munkarészek tekintetében a 10.6 pont rendelkezései a jelen pont szerinti,
a Tervezd 4altal tortén6 felmondas esetén is irdnyaddak.

Ha a Szerzddés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem
felelos vagy mindkét Fél felelds a Szerzddés megsziinik és a Felek kotelesek
egymassal elszdmolni. A teljesités lehetetlenné valdsar6l tudomdst szerzd Fél
haladéktalanul koteles err6l a madsik Felet értesiteni. Az értesités elmulasztisabol
eredo6 karért a mulaszté Fél felelOs.

Felek megéallapodnak, hogy a Szerzddés teljesitését a Tervezonek kiildott egyoldali
irasbeli nyilatkozataval legfeljebb harminc (30) napra felfiiggeszteni.

A Szerzddés teljesitésének felfiiggesztését kovetéen a Megrendeld tjabb, a
Tervezének kiildott egyoldald nyilatkozatdval jogosult a teljesités folytatdsat
elrendelni, amely esetben a Tervezd 6t (5) munkanapon beliil koteles folytatni a
tervezetési feladatok elldtasat. A felfliggesztések egyiittes idotartama nem haladhatja
meg a 60 napot.

A felfiiggesztés idOtartamdnak lejartdig fiiggd jogi helyzet all fenn, a Felek kotve
maradnak jelen Szerzddésben vallalt kotelezettségeikhez, a teljesitési hatdridék a
felfiiggesztés, illetve a teljesités folytatdsara vonatkozo legfeljebb 6t (5) munkanapos
hatarid6 iddtartamdval meghosszabbodnak.

Felek kifejezetten megéllapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzddés
anélkiil sziinik meg, hogy a jelen szerzédés 3.1. pontja szerinti teljes Tervezési Dij
Tervezd részére maradéktalanul megfizetésre keriilne, akkor Megrendel6 a 13.5. (a)
pontja szerinti dtdolgozas €s atdolgoztatds jogat a Tervezési Dij teljesitéssel ardnyos
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11.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

részének megfizetésével kizdrdlag abban az esetben szerzi meg, ha az Engedélyezési
Tervre és az Epitési engedély kiaddséara esé Tervezési Dijrészt, azaz a Tervezési Dij 50
%-at a TervezO részére megfizette.

EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEG

A Tervezd koteles — a Megrendeld kérésére a Megrendeld képviseletében —
konzultacidkon, prezentdcidkon, tervbirdlatokon, tervtandcsi és/vagy telepiilésképi
véleményezési és mdas hasonld eljardsokban részt venni. A Megrendel6 a Tervezd
kérésére koteles a tervezés folyamatdban felmeriild lényeges kérdésekben allast
foglalni, utasitdst adni, a Tervezo pedig koteles az ilyen kérdésekben a MegrendelOnek
a sziikséges szakmai tandcsokat megadni.

A Megrendel0 jogosult a tervezési munkat megbizottjai Gtjan figyelemmel kisérni és
megbizottjdn keresztiil a Tervezdt sziikséghez képest utasitdsokkal elltni.
Amennyiben a tervezés folyamdn a Megrendeld célszeriitlen, szakszertitlen utasitast
ad, a Tervezd koteles arra frisban figyelmeztetni, megjelolve az utasitds lehetséges
kovetkezményeit is.

ALVALLALKOZOK (KOZREMUKODOK)

Tervez6 a kozremiikodokkel koteles olyan szerzédéseket kotni, amelyek biztositjak a
Megrendeld Szerzddésben foglalt jogainak érvényesiilését. Felek rogzitik, hogy
amennyiben valamely kozremiikodé alkalmatlansaga a tervezdi munkdk sordn meriil
fel, ugy ebben az esetben Tervezd a Megrendeld kérésére megfontolja az adott
kozremilkodo levaltasat.

A jelen Szerzddés szerinti szolgéltatasok teljesitésében alvallalkozok a Kbt. 138. §-a
szerint kotelesek kozremukodni, illetve mikodhetnek kozre.

SZAVATOSSAGI NYILATKOZATOK ES FELHASZNALASI JOG

A SzerzO0dés alapjan a Tervezd altal barmely tervezési féazisban elkészitett
Tervdokumentacio szerzoéi jogi védelem alatt all.

A Megrendeld a Tervekkel valé rendelkezési jogat kikoti, azaz a Szerzddéssel
kapcsolatban a Megrendeld rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesithetd
barmely terv és egyéb szellemi alkotds tekintetében azzal a tovabbiakban a
Megrendeld szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervezo felé
torténd megfizetését kovetden.

Tervezo kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendel6 a szellemi alkotdst nem csak
sajat belso tevékenységéhez, illetve nem csak sajat tevékenysége korében haszndlhatja
fel, hanem nyilvdnossdgra hozhatja, harmadik személlyel kozolheti, harmadik
személynek at-, illet6leg tovabbadhatja, a mii (ml részlet), mint eldzmény terv az
egymasra épiilo tervfazisokban szabadon felhasznalhato.

Tervezo6 kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrol szold 1999. évi LXXVL torvény
III. és V. fejezete alapjan Megrendel6 a Szerzddés teljesitése sordn keletkezett, szerzoi
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

jogi védelem ald esé valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatdrozatlan idejii, korlatlan
és kizarolagos felhasznéldsi jogot szerez, tovabba Tervezo kifejezett engedélyt ad arra,
hogy felhaszndlé a mii felhasznaldsdra harmadik személynek tovdbbi engedélyt adjon.

Tervez6d kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerzddés keretében az éltala a
Megrendeld részére adott felhaszndldsi engedély — figyelemmel a 10.10. pontban
foglaltakra is — kiterjed kiilonosen:

(a) a mu atdolgozasara, és az dtdolgozhatdsag jogdnak harmadik személyre torténd
atruhdzhatdsdgara (4tdolgoztatds),

(b) a mi tobbszorozésére, amely magdban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra vald
masoldsat is, valamint az eldzoekben felsorolt jogositvdnyokat is magédban
foglal6 tobbszorozés joganak harmadik személy részére torténd atengedésére.

Tervez6d kifejezetten kijelenti, hogy az dtdolgozds, illetdleg atdolgoztatds joga
magaban foglalja kiilonosen a mi (mi részlet) barmilyen modositasat,
megviltoztatasat, at-, illetve tovdbbtervezését, 1j tervdokumentécidba vald beépitését,
beszerkesztését, betervezését.

Tervezd csak a Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzijaruldsaval adhatja tovabb a
dokumenticié barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
SzerzOdés alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

Szerz6do Felek kijelentik, hogy a felhasznélasi jogok ellenértékét — beleértve a
felhaszndldsi jogok dijat is — a Tervezési Dij tartalmazza. A felhasznéldsi jog
atruhazdsanak dijat a Tervezési Dij szintén tartalmazza.

A Tervezd az alvallalkozokkal a véllalkozdsi szerzddéseket tigy koteles megkotni,
hogy azok megfelel6 mdédon biztositsdk a Megrendeld jelen Szerzddés alapjan a
Tervdokumentaciokkal mint szellemi alkotdsokkal kapcsolatban megszerzett, illetve
megszerzendd jogait.

A Tervezd szavatolja és helyt all azért, hogy:

(a) Az altala vagy az alvéllalkozok altal a Szerz6dés alapjin elkészitett és dtadott
valamennyi szellemi alkotds kapcsdn sem az alvallalkozoknak, sem Harmadik
Személynek nem 4all fenn barmely olyan joga, amely az adott szellemi
alkotdssal kapcsolatos Megrendeldi szerzodésszerli jogszerzést, a szellemi
alkotdsok Megrendeld altal torténd, a Szerz6dés szerinti felhasznaldsat
akadélyozza, korlatozza vagy kizarja;

(b) Tervezd jogosult a jelen Szerzddés feltételei szerinti feltétlen és
visszavonhatatlan ~ felhaszndldsi jogot adni a  Megrendelének a
Tervdokumentédcidra valamint a munkak korébe tartozé valamennyi tervre a
jelen Szerz6dés rendelkezései alapjan;
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13.11

13.12

14.

14.1

(©) A jelen fejezet szerint adott felhasznélési jog és a Szerzddéses kotelezettségek
Tervezo éltali teljesitése nem sért semmilyen szabadalmat, szerz6i jogot, tizleti
titkot vagy Harmadik Személy més szellemi alkotdshoz fiiz6d6 jogét;

(d) Tervez6 minden kozremiikoddvel olyan Szerzdédést kotott illetve kot, amely
lehetové teszi a Megrendeld részére a Szerzodés szerinti felhasznéldsi jogok
megadasat és gyakorldsat;

(e) a Szerz6dés megkotése eldtt a Tervezd nem adott semmilyen felhaszndldsi
engedélyt semmilyen Harmadik Személynek a tervekre vonatkozdan.

Tervezd koteles a jelen szerzodés korlatai kozott megtériteni a Megrendelonél
felmeriilt valamennyi igazolt Kart, veszteséget vagy koltséget (beleértve az ésszerii
tigyvédi koltséget is), amely a Megrendelénél amiatt meriilt fel, mert Tervezd
megszegte a jelen szerzddés 13. pontjdnak 10. alpontjaban foglalt szavatossagi
nyilatkozatat és kotelezettségvallalasat vagy a jelen fejezetben a MegrendelOnek
biztositott jogokbdl kovetkezd kotelezettségét. A Megrendelonek jogaban 4ll a
szavatossagi kotelezettsége megsértése miatt harmadik személyek és/vagy
alvallalkozok 4ltal tdmasztott, és az arra jogosult birdsdg dltal megéllapitott ilyen —
vagy amennyiben az arra jogosult hatésdg vagy birésag ilyen igényekre tekintettel
hozott eldzetes intézkedése érinti a jelen SzerzOdés teljesitését akkor az eldzetes
intézkedés alapjaul szolgdld — igényeket kielégiteni, és az ezzel Osszefiiggd koltségeit
beszdmitani a Tervezési Dijba.

Tervez6 az elkésziilt Tervdokumentaciora vald hivatkozast kizarélag referenciaként,
tovabba barmely szakmai folydiratban illetve kidllitdisokon hozhatja a Megrendeld
eldzetes hozzdjarulasa nélkiil nyilvanossagra. A fentieken kiviili esetekben és mdédon
Tervezd nem jogosult a Szerzddés targyat képezd tervezési szolgéltatisok nyujtdsa
sordn keletkezd6 Tervdokumenticiét a Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzdjaruldsa
nélkiill nyilvdnossdgra hozni, harmadik személlyel kozolni, valamint annak
hasznalatira Harmadik Személynek engedélyt adni.

SZERZODO FELEK KEPVISELOI

A Megrendeld €s a Tervezd a kapcsolattartidsra két-két kapcsolattartdé személyt
jelolnek ki, amelyek koziil az egyik a Szerzddést, illetve az annak mddositdsat érintd
kérdésekért, mig a masik a tervszolgdltatdssal kapcsolatos szakmai kérdésekért lesz
felelds. A Megrendeldi kapcsolattartok dltal kozoltek megrendeldi utasitdsnak
mindsiilnek a Szerz6dés dltal megszabott kereteken beliil. A Megrendeld altal kijelolt
személyek a Tervezd szolgdltatdsait a teljesités iddszaka alatt folyamatosan
figyelemmel kisérik és ellendrzik, a megrendel6i kovetelményeket elsOsorban a
megrendeldi kapcsolattarté kozvetiti a Tervezd szamara. Felek az Altaluk kijelolt
kapcsolattarté személyek megvaltoztatdsardl haladéktalanul kotelesek egymadst {rasban
értesiteni. A Tervezd koteles a Megrendeldi kapcsolattartéval folyamatosan
egyiittmiikddni, kérésére tdjékoztatist adni a munka menetérdl, az ellendrzést lehetové
tenni, €s az észrevételeit, kéréseit a tervezési munka sordn figyelembe venni.
Amennyiben akdr a Megrendel6i kapcsolattarto(k), akar a Megrendeld
nyilatkozattételre jogosult barmely mas képviseldje az épitész szakma szabdlyaival
nyilvdnvaldan ellentétes, a vonatkoz6 hatdlyos épitési szabdlyzatok €s normak keretei
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14.3
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kozott megvalosithatatlan, vagy egyébként ésszerlitlen vagy szakszeriitlen kérést
terjeszt elo, ugy a Tervezo errdl haladéktalanul, irdsban értesiti a Megrendelot.

A Megrendeld tdjékoztatja a Tervezdt, hogy a Beruhdzdssal kapcsolatos egyes
lebonyolitéi feladatok elldtdsit a BMSK Beruhdzédsi, Miszaki Fejlesztési,
Sportiizemeltetési és Kozbeszerzési Zrt. végzi.

A Megrendeld a Szerzddést érintd kérdésekben kapcsolattartasra jogosult képviseldje:
BMSK Zxrt.

Név:

Cime:

Telefonszama:

Telefax szdma:

E-mail cim:

Tervezd a Szerzodést érintd kérdésekben kapcsolattartasra jogosult képviseldje:
Név:

Cime:

Telefonszama:

Telefax szdma:

E-mail cim:

A Megrendel6 szakmai, tervszolgdltatdsi kérdésekben kapcsolattartisra jogosult
képviseldje:

BMSK Zxrt.

Név:

Cime:

Telefonszama:

Telefax szdma:

E-mail cim:

Tervezd szakmai, tervszolgéltatasi kérdésekben kapcsolattartisra jogosult képviseldje:

Név: Cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail cim:

A kapcsolattartdsra jogosult képviselok a Szerzddés 1ényeges kérdéseiben a madsik
Félhez érvényes kozlést csak irasban, telefax, e-mail vagy ajanlott levél ttjan tehetnek.

Az irasbeli értesitések kézbesitésének modja a tértivevényes ajanlott levélben postai
uton, vagy faxon, illetve e-mailen torténd tovabbitds. A tértivevényes levél
kézhezvételének idOpontja a tértivevényben szerepld dtvételi nap, a fax cimzetthez
val6é megérkezésének pontos idOpontja a fax visszaigazold riportban foglalt id6pont, e-

mail-es értesités esetén az eredeti e-mail iizenetben szerepld tovéabbitasi idOpont.
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BIZTOSITAS

A Tervez6 minimum [10.000.000],- Ft/kar (azaz [tizmillié] forint/kar), valamint
40.000.000,- Ft/év (azaz negyvenmilli6é forint/év) biztositasi dsszegben koteles a jelen
Szerz6dés szerinti szolgaltatasokat is lefedd szakmai tervezoi felelosségbiztositast
kotni (vagy a mar meglévot a fentiecknek megfelelden moddositani és hatdlyaban
fenntartani) és koteles azt a tervezés teljes idOtartama alatt, valamint a Tervezési
SzerzO0dés teljesitését kovetdé 36 honapig fenntartani. Nem mindsiil a szerzédés
megszegésének, ha a korabbi biztositasi szerz0dés megsziinésének napjan a Tervezd a
korédbbi szerzddésnek megfeleld vagy jobb feltételekkel 4j biztositdsi jogviszonyt hoz
1étre és az a korabbi biztositdsi jogviszony megsziinésének napjat kovetd naptdl a fenti
idépontig hatdlyos. Ez a szabdly csak akkor alkalmazhatd, ha a biztositasi jogviszony
valtasa nem korlatozza vagy zarja ki Megrendeld igényérvényesitési jogit a kordbbi
idépontban bekovetkezett vagy ilyen magatartdssal 6sszefiiggd, feleldsségbiztositdssal
fedezett igényeinek érvényesitése vonatkozasaban.

A Tervezd a Szerzodés alairasdval egyidejiileg koteles a biztositasi kotvény egy
madsolati példanyat a Megrendeld részére atadni.

VIS MAIOR

Sem a Megrendeld, sem a Tervezd nem tekinthetok ugy, hogy késedelembe estek
vagy, hogy szerzddésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik
tekintetében Vis Maior esemény gétolja meg Oket.

Amennyiben Vis Maior esemény kovetkezik be, amely befolydsolhatja a tervezdi
kotelezettségek teljesitését, Tervezd haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t,
és az ésszerlien megvaldsithatd legteljesebb mértékben torekednie kell kotelességei
tovabbi teljesitésére.

TITOKTARTAS, KOZERDEKU ADAT

A Szerz6dd Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerzddés teljesitése sordn az
egymasnak dtadott informdcidkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszeriien nem
vonatkozik azokra az informdacidkra, amelyek titokban tartdsit jogszabaly nem teszi
lehetové. Tervezd alvallalkozoéi részére a teljesitéshez sziikséges mértékben barmilyen
informaciét, iratot, adatot, dokumentumot atadhat.

A Szerz6d§ felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011. évi
LXVI térvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszék
ellendrizheti az dallamhdztartds alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az
allamhaztartds alrendszereihez tartoz6 vagyont érinté Szerzddéseket a megrendelonél
(vagyonkezelonél), a megrendeld (vagyonkezeld) nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6dd feleknél,
akik, illetve amelyek a Szerzddés teljesitéséért felelOsek, tovabba a Szerzodés
teljesitésében kozremikodoknél.

A Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az dllami és a

helyi oOnkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai kozosségi tadmogatds
felhaszndldsdval, koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az &llami és
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17.4

18.

19.

20.

21.

onkorményzati vagyon kezelésével, birtokldsdval, haszndlatdval, hasznositdsdval, az
azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintd barmilyen
jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését
vagy nyilvdnossagra hozatalat kiilon torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz — igy kiilondsen a
technoldgiai eljardasokra, a muszaki megolddsokra, a gyartdsi folyamatokra, a
munkaszervezési €s logisztikai moddszerekre, tovabbd a know-how-ra vonatkozé
adatokhoz — valé hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti tevékenység végzése
szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akaddlyozza meg a
kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

A Szerz6doé felek tudomadsul veszik, hogy az, aki az 4dllamhéztartds valamely
alrendszerével pénziigyi, illetve iizleti kapcsolatot létesit, kérésre koteles a
jogviszonnyal Osszefiiggd €s a kozérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozdan
tdjékoztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznédldsanak
nyilvdnossigéra tekintettel a Szerz0dés 1ényeges tartalmarol a tajékoztatas iizleti titok
cimén nem tagadhaté meg.

MODOSITAS

A Szerz6dés barmely moddositdsa csak irdsbeli formdban, mindkét Fél cégszerii
alafrasaval érvényes. A Szerz6dés moddositdsa a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
torténhet.

RESZLEGES ERVENYTELENSEG

Amennyiben a Szerzddés barmely rendelkezése érvénytelen, az nem befolydsolja a
Szerz6dés fennmarado részének érvényességét, kivéve ha ezen pont nélkiil a Felek a
Szerz6dést nem kototték volna meg. Amennyiben a Szerz6dés barmely pontja
érvénytelen volna, vagy azza vélna, a Felek kotelezik magukat, hogy az érvénytelen
pontot egy olyan érvényes Szerzddéses rendelkezéssel helyettesitik, amely a
Szerzddéssel elérni kivant gazdasagi célt legjobban megkozeliti.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely rendelkezése
kogens jogszabdly rendelkezésébe iitkozne, akkor a jelen szerzddés jogsértd
rendelkezése helyett a megsértett jogszabdlyi rendelkezést kell alkalmazni, minden
tovabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerz6dés mddositdsa nélkiil.

TELJES MEGALLAPODAS

A SzerzO0dés targydban a SzerzO0dés képezi a Felek kozotti teljes megéllapodast. A
Felek kozotti jogviszony részét képezi tovabba a Megrendel? éltal kiadott Ajanlattételi
Felhivas és a Tervezd daltal beadott Ajanlat, melyek a jelen Szerz6dés 5. szamu
Mellékletét képezik. A Szerzédésben nem vagy nem teljeskoriien szabadlyozott
kérdésekben az Ajanlattételi Felhivds és az Ajdnlat az irdnyadd, ebben a sorrendben.

JOGUTODLAS, SZERZODES ATRUHAZAS

A Szerzédés kotelezd erejli a Felekre, valamint jogutédjaikra. Amennyiben a
Megrendeld személyében jogszabdly vagy egyéb kotelezd rendelkezés vagy
kormdnyzati vagy tulajdonosi dontés kovetkeztében valtozas all be, azaz épittetOként
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22.

23.

mas személy keriilt kijelolésre, igy a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést a Ptk.
6:208. § és 6:209.§ alapjan ezen Uj épittetdre dtruhdzni, és a Tervezd mdr a jelen
Szerz0dés aldirdsdval hozzdjarul az ilyen szerzddés-dtruhdzdshoz, amelyrdl a
Megrendeld a Tervezot egyoldali irdsbeli értesitéssel jogosult értesiteni. A szerzddés-
atruhazas esetén a szerzodés biztositékai fennmaradnak, illetve a Tervezd koteles
azokat fenntartani. A szerzddés-atruhdzas a megrendeldi kotelezettségek teljesitését,
kiilonosen a tervezési dij megfizetését nem veszélyeztetheti. A szerzodés-atruhazas
esetén a Megrendeld €s a harmadik személy egyetemeleges felel0sséggel tartozik a
jelen szerzddés szerzodésszerli teljesitéséért — kiillonosen, de nem kizdrdlagosan a
tervezési dij megfizetéséért — Tervezd felé. A Tervezd személye csak a Kbt.
eldirdsainak megfelelden valtozhat meg.

IRANYADO JOG

A Szerzddésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében Magyarorszdg hatélyos
jogszabalyai, kiilonosen a Kbt., szerz6i jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvény,
valamint a Ptk. szabdlyai, azon beliil is elsOsorban a tervezési szerzédésre vonatkozo
rendelkezések az irdnyadodak.

A SZERZODES HATALYA

23.1 A Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkoz6t, hogy a jelen Szerzédés megkotésének
idOpontjdban még nem rendelkezik a Villalkoz6i Dij teljesitéséhez sziikséges teljes
forrassal. Erre tekintettel a jelen Szerzddés hatdlybalépésének felfiiggesztod feltételét
képezi, hogy a Projekt megvaldsitasara, illetve a jelen Szerzddés szerinti fizetési
kotelezettségei biztositdsara a sziikséges forrds a koltségvetésbdl vagy egyéb allami
forrasb6l (ide értve az EU-s finanszirozdst is) biztositdsra keriill a Megrendeld
szamadra.

23.1 A fenti 23.1 pontban foglaltak ellenére a Megrendeld barmikor jogosult arra,
hogy a fenti 23.1 pontban foglalt feltétel teljesiilésétdl eltekintsen és egyoldald
nyilatkozattal a Szerzddést hatdlyba léptesse, ha diszkreciondlis jogkorében eljarva —
sajat koltségvetésén beliili dtcsoportositds vagy egyéb megoldas utjan — ugy itéli meg,
hogy a Vallalkozéasi Dij teljes fedezetét biztositani tudja. A Szerz0dés ebben az
esetben a Megrendeld {irdsbeli egyoldali jognyilatkozatanak Vallalkozéval vald
kozlésének napjan 1ép hatdlyba.

23.2 A SzerzOdés hatdlybalépésérél a Megrendeld irasban értesiti a Vallalkoz6t.
Amennyiben a fenti 23.1 és 23.2 pontok szerinti feltételek a jelen Szerz0dés alairasat
kovetd hatvan (60) napon beliil nem teljesiilnek, — a Felek eltér6 megallapoddsanak
hidnydban — a Szerz6dés megsziinik. Ebben az esetben a Vallalkoz6 a Megrendel6vel
szemben a fenti okbdl semmiféle jogcimen nem tdmaszthat igényt.
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24. MELLEKLETEK

A SzerzO6dés elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

1. szamu Melléklet Tervezési Program
2. szdmu melléklet Tervezési teriilet
3. szamu Melléklet Tervdokumentdcid szolgéltatdsanak tartalmi és formai
kovetelményei )
4. szamu Melléklet Teljesitési Szakaszok és Fizetési Utemezés
5. szamu Melléklet Ajénlattételi Felhivas és a Nyertes Ajanlattevd Ajanlata
Budapest, 2017.
[o]
Dunaujvaros Megyei Jogi Varos TET-91 Kft.,
Onkormanyzata, mint Tervezo nevében:
mint Megrendel6 nevében: T6th Tibor
Cserna Gébor Ferenc ligyvezetd igazgatd

polgarmester
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1. SZAMU MELLEKLET
TERVEZESI PROGRAM



2.SZAMU MELLEKLET

TERVEZESI TERULET



_ 3.SZAMU MELLEKLET )
TERVDOKUMENTACIO SZOLGALTATASANAK TARTALMI ES FORMAI
KOVETELMENYEI

TERVDOKUMENTACIOK TARTALMA

a) Koncepciodterveket 1 (egy) elektronikus példanyban;

b) Epitési/Létesitési terveket engedélyezési eljards lefolytatdsdhoz —sziikséges
példanyban, de legaldbb 6 (hat) példianyban és 1 (egy) elektronikus példdnyban a
312/2012. (XI1.8.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint

¢) Kivitelezési tervdokumentdciét 6 (hat) példanyban és 3 (harom) elektronikus
példanyban a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint

d) A Megrendeld részére 4dtadott minden Terv digitdlis példanya tartalmazza a
tervdokumentaciot nem szerkeszthet¢”pdf” f4jlformatumban és ,doc”, ,xls”,
,»s108”, ,,dwg”, ,,dxf” f4jlformatumban elektronikus adathordozén
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4 SZAMU ME’LLEKLET’ ) )
TELJESITESI SZAKASZOK ES FIZETESI UTEMEZES

EGYES
TELJESITESI TELJESITESI | A TERVEZESI FIZETESI
SZAKASZOKHOZ SZAKASZ D1J ) HATARIDO
KAPCSOLODO MEGNEVEZESE VONATKOZO
SZAMLAK RESZE

1. Részszamla Koncepcidterv [30]% Teljesités igazolasit
kovetden a kidllitott

szamla alapjan
2. Részszamla Engedélyezési Terv [15]% Teljesités igazoldsat
kovetben a kiéllitott

szamla alapjan
3. Részszamla Kiviteli Tervek [50]% Teljesités igazolasit
(megelézi az Epitési kovetden a kiallitott

engedélyek szamla alapjan

beszerzése)

4. Részszamla A kivitelezésre [5 %] Teljesités igazoldsit

irdnyul6 kozbeszerzési
eljaras
tervdokumentaciéjaval
kapcsolatos kiegészitd
tdjékoztatasainak a
megvalaszoldsa

kovetden a kidllitott
szamla alapjan
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5.SZAMU MELLEKLET
AJANLATTETELI FELHIVAS ES DOKUMENTACIO, VALAMINT A NYERTES
AJANLATTEVO AJANLATA
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