
   

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 
A Szerződés, amely létrejött egyrészről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér l.; 
statisztikai számjele: _______________________; 
törzskönyvi azonosító: 727002 adószáma: 15727000-2-
07; számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank 
Nyrt.; bankszámlaszám: 11736037-15361363-10030008; 
képviseletében eljár: Cserna Gábor Ferenc polgármester , 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”); 

 
 
másrészről a 

TÉT-91 Építőipari Tervező és Kivitelezést Szervező, 
Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Vak Bottyán utca 7. 
cégjegyzékszáma: 07-09–009159;  adószáma: 
12970797-2-07; számlaszáma: Budapest Bank 
10102969-15049420-00000007; képviseletében eljár: 
Tóth Tibor ügyvezető igazgató) („Tervező”) 
 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
 
 
 
(A)  A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 98. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Dunaújváros labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztése keretében koncepció tervek, engedélyezési tervek és kiviteli 
tervek elkészítése” tárgyában, amely eljárásban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
továbbá az egyéb közbeszerzési dokumentumok ismeretében Tervező ajánlatot nyújtott be. A 
közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, ezért a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján 
Megrendelő és Tervező jelen Szerződést kötik.  
 
(B)  A jelen tervezési szerződést („Szerződés”) a Megrendelő a Nemzeti Stadionfejlesztési  
Program keretében történő labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés (a továbbiakban: Beruházás) 
érdekében köti meg.  
 
(C)  Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
megvalósításában közreműködnek az alábbi szervezetek:  
 

a)  Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport, amely Magyarország Kormánya és a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által közösen működtetett szakmai fórum;  
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b)  BMSK Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út l-3., Cg. 01-10-044336), amely 
Magyarország Kormányának 15/2014. (I.30.) rendelete értelmében a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Programban megvalósuló sportlétesítmény fejlesztések 
vonatkozásában beruházáslebonyolítói, építési műszaki ellenőri, továbbá hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói feladatokat végez.  
 
(D)  A (C) pontban említett szervezetek a Megrendelő közreműködőinek 
(„Közreműködő”) minősülnek, akikkel a Tervező a Szerződés teljesítése során, a 
közvetlen jogviszony  hiányában is köteles együttműködni.  
 
 

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1.1 A Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel 
bírnak. 

 
Ajánlat jelenti a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Tervező 

által benyújtott és a Megrendelő által nyertesnek 
nyilvánított Ajánlatot, mely a Szerződés 5. számú 
mellékletét képezi. 

Ajánlattételi Felhívás jelenti a Kbt. szerinti tervező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárást megindító dokumentumot, amely 
szintén a Szerződés 5. számú mellékletét képezi. 

Beruházás jelentése az Előzményekben került meghatározásra. 

Engedély jelenti az építési engedélyt és bármely a Beruházás 
megvalósításához szükséges egyéb engedélyt, illetve annak 
a tervező érdekkörében felmerült módosítását. 

Engedélyezési Tervek jelenti a Beruházás tekintetében elkészítendő építési 
engedélyezési tervdokumentációt és valamennyi Engedély 
beszerzéséhez szükséges mindazon tervdokumentációt, 
amely az Engedély kibocsátásához szükséges, valamint a 
Beruházás megvalósításához szükséges, de nem építési 
engedély köteles munkák építési engedélyes szintű 
tervdokumentációját a jogszabályok által előírt módon és 
tartalommal a jelen Szerződés 1., 2. és 3. számú 
Mellékletében meghatározott követelményeknek 
megfelelően. 

Étv. jelenti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvényt. 

Fizetési Ütemezés 

 

jelentése a 3.4 pontban került meghatározásra. 
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Harmadik Személy jelenti a Megrendelő és a Tervező kivételével bármely 
szervezetet, személyt. 

Ingatlan jelenti a Beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló, 
a 2. számú Mellékletben körülírt ingatlant, illetve 
ingatlanokat. 

Kbt. jelenti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényt. 

Kár a Ptk.-ban meghatározott jelentéssel bír. 

Kiviteli Tervek jelenti a Beruházás tekintetében megvalósítandó kivitelezési 
munkákra vonatkozóan elkészítendő kiviteli 
tervdokumentációt a jogszabályok által előírt módon és 
tartalommal a jelen Szerződés 1., 2. és 3. számú 
Mellékletében meghatározott követelményeknek 
megfelelően. 

Koncepcionális Változás jelenti a Tervezési Program olyan módosítását, amely a 
Tervező feladatait koncepcionálisan új elemre terjeszti ki. 

  

Közbeszerzési 
Dokumentum 

jelenti az Ajánlattételi Felhívással együtt az ajánlattevők 
részére rendelkezésre bocsátott, az ajánlatkérő elvárásait 
tartalmazó dokumentumot, amely Szerződés 5. számú 
mellékletét képzi, és tartalmazza a Tervezési Szerződés 
tervezetét és a Tervezési Programot. 

Mérnök jelenti a Megrendelő általános megbízottját, a Megrendelő 
által kijelölt azt a mérnök tanácsadót vagy bármely más 
megbízottat, aki a feladat megvalósítása során a 
Megrendelő képviseletében eljárva ellátja a beruházás 
lebonyolítói feladatokat, továbbá az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendeletben 
meghatározott építési műszaki ellenőr feladatait is 

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényt. 

Teljesítési Szakaszok jelentése az 5.1 pontban került meghatározásra. 

Tervdokumentáció jelenti a Tervezési Programban foglaltak szerint 
elkészítendő, illetve a tervezési előkészítő munkálatok során 
készült valamennyi tervet és dokumentumot, ideértve 
különösen az Engedélyezési Terveket, valamint a Kiviteli 
Terveket, valamint a jelen Szerződés értelmében a Tervező 
által elkészítendő minden további dokumentumot és tervet, 
illetve ezek bármelyikét. 
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Tervezési Program jelenti a jelen Szerződés 1. számú Mellékletét képező, a 
közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentumának 
részeként az Ajánlattevő részére átadott dokumentumot, 
amely tartalmazza a szerződéskötés időpontjában a 
Megrendelő által ismert körülmények alapján a tervezési 
feladattal kapcsolatos műszaki és funkcionális elvárásokat, 
a Megrendelő követelményeit a Tervező szolgáltatásaira 
vonatkozóan, a Tervező által ellátandó részletes feladatokat, 
továbbá a tervezési területre vonatkozó adatokat. 

Tervezési Terület jelenti az Ingatlant, illetve a Szerződés 2. számú 
Mellékleteként csatolt vázrajzon jelölt területeket, valamint 
minden olyan kapcsolódó területet – ideértve a környező 
közterületek érintett részét is – amelyek az Ingatlan és a 
Beruházás közlekedési kapcsolatai, megközelítési útvonalai, 
a közműellátás, az esetleges közműkiváltások tekintetében 
elvégzendő tervezési munkákkal érintettek. 

Vis Maior jelent minden olyan eseményt, amely a Megrendelő vagy 
Tervező befolyásán kívül esik, és lehetetlenné vagy 
jogellenessé teszi a vis major eseményt elszenvedő Fél 
számára a teljesítést, többek között, de nem kizárólagosan 
természeti csapás, energiaszolgáltatás hiánya, súlyos 
betegség, haláleset, háború, ellenségeskedés (függetlenül 
attól, hogy hadüzenet történt vagy sem), megszállás, 
külföldi ellenség tevékenysége, katonai mozgósítás, 
elkobzás katonai célra vagy embargó, lázadás, forradalom, 
felkelés, katonai vagy egyéb hatalombitorlás, polgárháború 
vagy általános polgári engedetlenség, nukleáris 
fűtőanyagból vagy nukleáris fűtőanyag égéséből keletkező 
hulladékból származó radioaktív szennyezés, rendzavarás 
vagy sztrájk, kivéve, ha a sztrájk kizárólag vagy elsősorban 
Tervezőre vagy az alvállalkozókra korlátozódik. 

1.2 További értelmezési szabályok 
 

A fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei kizárólag a hivatkozás 
megkönnyítését szolgálják, és a Szerződés értelmezésére nincsenek kihatással. 

 
Az Előzményekre, a fejezetekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre 
vonatkozó minden hivatkozás a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, fejezeteire, 
illetve alpontjaira vagy mellékleteire vonatkozik, kivéve amennyiben a Szerződés 
eltérően rendelkezik. 
 
A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások alatt a szerződéskötéskor hatályos 
jogszabályokat kell érteni. Amennyiben a teljesítés időtartama alatt a vonatkozó 
jogszabályok, illetőleg műszaki előírások, szabványok bármelyike módosul a felek 
közösen megvizsgálják a szerződésmódosítás szükségességét.  
 
Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja a Szerződés, valamint 
mellékletei értelmezését. 
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Valamely megállapodásra, okiratra, szabályozási eszközre, engedélyre, szabályzatra 
vagy más iratra (beleértve a Szerződést is), vagy ezek valamely rendelkezésére való 
hivatkozást mindig úgy kell értelmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket módosították, 
megváltoztatták, kiegészítették, hatályukat felfüggesztették, vagy megújították. 

 
1.3 Az egyes dokumentumok közötti eltérések 
 

A Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén 
a Szerződésben foglaltak az irányadók. 

 
2. A VÁLLALKOZÁS TÁRGYA 

 
2.1 A Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a jelen 

Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokat az alábbiak szerint. 
 
2.2 A tervezési feladat kiterjed nem csak a Beruházás különböző tervfázisokban 

elkészítendő terveinek elkészítésére, hanem minden olyan terv elkészítésére is, 
amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, ideértve különösen a létesítmény 
biztonsági tervet, a Tervezési Területhez közvetlenül kapcsolódó közterületeken lévő 
út- és közműhálózathoz való csatlakozás terveinek elkészítését, a 3. számú 
mellékletben részletezett terveket és külön szolgáltatásokat is. 

 
2.3 A Tervező – mint generáltervező – a Szerződés alapján különösen az alábbi 

feladatok ellátásra köteles az 1. számú és 3. számú mellékletben rögzített tartalommal 
és részletezettséggel. 
 
(a) Koncepciótervek elkészítése  

 
(b) Engedélyezési Tervek elkészítése 

 
Az Engedélyezési Tervek részletes követelményeit az 1., 2. és 3. számú 
Melléklet tartalmazza. A Tervező az építésügyi engedélyeztetéshez szükséges 
tervdokumentáció elkészítését a Tervezési Programnak, valamint a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően köteles elvégezni. A tervdokumentációt olyan 
módon kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerinti ÉTDR-be történő feltöltésre. A Tervező köteles az érintett 
(szak)hatóságokkal és közmű szolgáltatókkal történő előzetes egyeztetések 
lefolytatására és az előzetes szakhatósági állásfoglalások és 
közműnyilatkozatok beszerzésére. A Tervező köteles a Megrendelő oldalán az 
engedélyezési eljárásban közreműködni, a Megrendelő ilyen irányú döntése 
esetén az engedélyezési eljárásban a Megrendelő képviseletében eljárni. A 
tervdokumentáció ÉTDR rendszerbe való feltöltését a Tervező végzi, amihez 
Megrendelő a szükséges meghatalmazásokat és iratokat Tervező 
rendelkezésére bocsátja. 

 
(c) A Tervező feladatát képezi továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges 

minden további, a tervezés fázisában felmerülő Engedély kiadásához 
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szükséges tervdokumentáció elkészítése a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelően. 
A Tervező feladatát képezi továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges 
minden további, a Beruházás megvalósításához szükséges, de nem építési 
engedély köteles munkák engedélyes terv szintű tervdokumentációjának 
elkészítése. 

 
 

(d) Kiviteli Tervek elkészítése 
 

A Tervező feladatát képezi az 1., 2. és 3. számú Mellékletben részletezett, az 
építési engedélyezési dokumentáció és megszerzendő építési, létesítési 
engedélyeket tartalmazó határozatok, valamint a Megrendelő által egyeztetett 
és véglegesített megoldások, beruházási részterületek és volumen alapján, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített Kiviteli Tervek elkészítése, 
valamint minden olyan, a jelen Szerződésben, az Ajánlati Felhívásban, illetve 
az Ajánlattételi Dokumentációban nem nevesített tervezési feladat, amelyek a 
hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. 

 
 

(e) Költségvetés 
 
A Tervező a vázlattervekhez és az engedélyezési szintű tervdokumentációhoz 
is költségbecslést készít. A Tervező feladatát képezi továbbá a Kiviteli Tervek 
alapján az árazatlan és az árazott tételes költségvetési kiírás összeállítása. 

 
2.4 A Tervdokumentáció, illetve az egyes tervfázisok részletes formai és tartalmi 

követelménye az 1, 2. és 3. számú Mellékletben került rögzítésre. 
 
2.5 A tervek elkészítése során a Megrendelő az alábbi szempontok betartását különösen 

fontosnak tartja: 
 

a) A betervezésre kerülő szerkezetek, anyagok, gépek, rendszerek 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni a fenntarthatóság és a hosszú távú 
gazdaságos üzemeltetés lehetőségének biztosítására.   

b) A helyszínen a gépjármű és gyalogos forgalom, valamint a tömegközlekedés 
a lehető legkisebb mértékben kerüljön korlátozásra a felújítási munkálatok 
időszakában. 

2.6 A Tervező kötelezettségeit képezik továbbá különösen az alábbiak: 
 

(a) Felek a Tervezési Program alapján a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan 
egyeztetést folytatnak. A Tervező áttekinti a Megrendelő igényeit, a jelen 
Szerződés mellékleteit,  felméri a Beruházás szükségleteit, és felülvizsgálja a 
Megrendelő által kiadott tervezési programot. Tervező a fentiekkel kapcsolatos 
megállapításairól a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított tíz 10) 
munkanapon belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt. A Tervező szakértő 
cégtől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a Megrendelő 
igényleírásának és a Megrendelő által adott Tervezési Program valamint 
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tervezési feladat meghatározás áttekintése során, és köteles a Megrendelőt 
figyelmeztetni, valamint a Megrendelő állásfoglalását kérni minden olyan 
esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az igényleírás, vagy a Tervezési Program 
valamint tervezési feladat meghatározás valamely, az ilyen típusú 
beruházásoknál szokásos kérdésről nem rendelkezik, illetve ha szakszerűtlen 
vagy korszerűtlen kívánalmakat tartalmaz; 

 
(b) A Tervező a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megrendelő érdekeit 

fokozattan köteles figyelembe venni. A Szerződés teljesítésével kapcsolatosan 
a Tervező köteles akként eljárni, hogy hozzájáruljon a Beruházás 
költségérzékeny megvalósulásához, a Beruházás üzembiztonságának 
megvalósításához, valamint a 2.5. (a) pontban támasztott követelményeknek; 

 
(c) A Megrendelő adatszolgáltatását követően a Tervező a szolgáltatott adatok 

körét megvizsgálja és szükség esetén elvégzi a tervezési feladataihoz és a 
Beruházás sikeres megvalósításhoz  szükséges további vizsgálatokat, esetleges 
kiegészítő geodéziai felmérést, bontás nélkül megítélhető közműállapot 
felmérést, és ezt megfelelően dokumentálja; 
 

(d) A Tervező – a c) pont szerinti előkészítő vizsgálatok figyelembevételével a 
Tervezési Program alapján elkészíti mindazon műszaki dokumentumokat, 
amelyek az Engedélyezési Tervek részét képezik a vonatkozó jogszabályok 
szerint, továbbá amelyek a hatósági engedélyezéshez nem szükségesek, de 
amelyek elkészítését jelen szerződés az Engedélyezési Tervek részeként 
előírja; 

(e) Tervező elkészíti a Tervezési Területhez közvetlenül csatlakozó 
közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok mindazon műszaki 
dokumentációját, ami a közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok 
engedélyezéséhez, megvalósításához (Kivitelezési Dokumentáció), 
használatbavételéhez szükséges; 

(f) Tervező elkészíti mindazon műszaki dokumentumokat, amelyek a Kiviteli 
Tervekhez, a Beruházás teljes körű megvalósításához szükségesek; 

(g) Tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez valamint a Beruházás 
teljes körű megvalósításához szükséges összes engedély, hatósági, 
szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Tervező 
közreműködik a beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így 
különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, 
közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, a Megrendelő beruházásra 
vonatkozó igényeinek megfelelően az építési engedély(ek), szakhatósági 
hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében; 

(h) Tervező elvégzi valamennyi, a Tervdokumentáció készítésében és a Tervező 
jelen Szerződés szerinti feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és 
egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések koordinálását, munkájuk 
összehangolását; 

(i) A később kiválasztandó kivitelező és vele való együttműködés keretében 
Tervező külön díjazás ellenében elkészíti a megvalósulási terveket, továbbá a 
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Beruházás keretében megvalósuló építmények használatára vonatkozó 
kezelési-karbantartási útmutatók elkészítésében adatszolgáltatási szinten 
közreműködik; 

2.7 Tervező feladata a Tervezési Programban megfogalmazott építészeti, funkcionális és 
egyéb elvárások kielégítését lehetővé tevő valamennyi engedély megszerzéséhez 
szükséges tervezési és szakértői feladatok ellátása. 

2.8 Amennyiben valamely hatóság, szakhatóság, tervtanács, terv zsűri, egyéb 
véleményező szerv a szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét 
feltételekkel adja meg és a feltételek között tervezői feladat is található, úgy annak 
teljesítése is a Tervező feladatát képezi a jelen Szerződésben meghatározott, illetve a 
Felek által közösen meghatározott határidőre, külön térítés nélkül. 

2.9 A Tervező feladatát képezi minden olyan jóváhagyatási és engedélyezési feladat, 
melyeket az egyes jogszabályok, hatósági, közműszolgáltatói, vagy egyéb szakmai 
előírások alapján az építési engedélyezési eljárás során és annak keretében kell 
elvégezni. Ide értve – a teljesség igénye nélkül – különösen az erősáramú rendszerek, 
felvonók és más gépészeti rendszerek engedélyeztetését, illetve jóváhagyatását is. 
Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munkák, 
szakértői munkák, tűzeseti szimulációk elkészítése is a Tervező feladatát képezi a 
jelen Szerződésben meghatározott, illetve a Megrendelő által megadott határidőre, 
külön térítés nélkül. 

2.10 Az építési engedély iránti kérelem elutasítása esetén, amennyiben az elutasítás a 
Tervező hibájából történt, Tervező köteles az engedélyezési dokumentációt azonnal 
módosítani annak érdekében, hogy az az engedély megadására alkalmassá váljon, 
további díj felszámítása nélkül. Ugyanez érvényes arra az esetre, amennyiben az 
engedélyezési eljárás során a hatóságok bármilyen további dokumentumot vagy 
módosítást kérnek. 

2.11 Tervező nem teljesít szerződésszerűen, ha az általa, illetve a közreműködésével 
beszerzendő hatósági engedély, jóváhagyás, nyilatkozat, hozzájárulás az ő hibájából 
elmaradt, vagy nem, vagy nem olyan tartalommal kerül kiadásra, amely a jelen 
Szerződésben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges. 

2.12 Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés 
akkor teljes körű, ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ennek 
alapján létrejött eredmény a tervezéssel érintett munkanemek körében valamennyi 
jogszabályi feltételnek, vonatkozó szabványnak és műszaki előírásnak megfelel, 
továbbá Tervező ellátta a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, 
szabványokban, és szakmai előírásokban meghatározott valamennyi feladatot, 
valamint rendelkezésre állnak a Tervező feladatkörébe tartozó Engedélyezési Tervek 
és az építési engedély, valamint az építmény műszakilag kivitelezhető és a 
megvalósítást követően rendeltetésszerű használatra minden Tervező megbízási 
körében felmerült feladat tekintetében alkalmas. 

 
2.13 Tervező felelősséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, azon 

tételek esetében is, melyek nincsenek konkrétan előírva a jelen Szerződésben és a 
Közbeszerzési Dokumentumban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása 



 9

szerint hozzátartoznak a Szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű 
teljesítéséhez. 

 
2.14 Tervező a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott tervek, 

dokumentációk, programok továbbfejlesztésével előállított marketing anyagot 
Megrendelő a Tervező hozzájárulása nélkül, térítésmentesen bármely módon 
felhasználja. 

 
2.15 A Tervező a tervezési feladatok ellátása során köteles együttműködni a Megrendelő 

által kijelölt további tanácsadókkal, szakértőkkel, a mérnök – lebonyolító – műszaki 
ellenőrrel és a kivitelezést végző vállalkozóval. Ennek keretében köteles az ezen 
személyek, illetve a Megrendelő által kért magyarázatokat, további felvilágosításokat 
megadni. 
 

 
3. TERVEZÉSI DÍJ 

 
3.1 A Tervezőt a szerződésszerűen elkészített Tervdokumentációért, valamint a jelen 

Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá a Tervdokumentáció tekintetében a 
Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként […………………….],- 
Ft + Áfa (bruttó […………………….],- Ft) azaz [………………] forint plusz Áfa 
(bruttó [………………..] forint) fix összegű tervezési díj („Tervezési Díj”) illeti meg. 
A Tervezési Díj a tervek felhasználási jogának ellenértékét is magában foglalja.  
 
 

3.2 A Tervezési Díj az egyes tervezési munkák tekintetében a 4. sz. melléklet szerint 
alakul. 
 
A Tervezési Díj nem tartalmazza a hatósági eljárások díjait és illetékeit, melyeket a 
Megrendelő köteles közvetlenül a hatóságnak megfizetni. 
 
A Tervezési Díj utólagos módosítására kizárólag a hatályos jogszabályi – így 
különösen a Kbt. rendelkezései – betartásával, és a Felek kölcsönös megállapodásával, 
a jelen Szerződés írásban történő módosításával kerülhet sor. A Tervezési Díj 
módosítására különösen akkor kerülhet sor, ha a Megrendelő az Engedélyezési Tervek 
vagy a Kiviteli Tervek leszállítását és Megrendelő általi jóváhagyását követően kéri 
bármely tervdokumentáció bármilyen módosítását, vagy ha a Megrendelő a Tervezési 
Programot úgy módosítja, hogy az Koncepcionális Változásnak minősül. Nem jelent 
Koncepcionális Változást a Tervdokumentáció részletes – azaz az engedélyekhez 
szükséges mértékű részletességgel történő – kidolgozása, illetve az illetékes hatóságok 
által kért változtatások Tervdokumentáción történő átvezetése valamint a tervezési 
kooperációkon a Megrendelő által kért illetve jóváhagyott, a Tervezési Programtól 
eltérő kisebb jelentőségű módosítások, továbbá a Tervdokumentáció tekintetében a 
6.4-6.6 pont szerint végrehajtandó változtatások azzal, hogy a kérdéses előírás 
változtatások még tervezés alatt lévő, nem kidokumentált, Megrendelő által nem 
teljesítés igazolt terveket érintenek. 
 

3.3 Felek rögzítik, hogy a Tervezési Díj megállapítására a Beruházás várható nettó 
beruházási költségére tekintet nélkül került sor. A fentieknek megfelelően a Felek 
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rögzítik, hogy a Tervezési Díj a későbbiekben nem módosítható a Beruházás tényleges 
nettó beruházási költségére hivatkozással. A Tervezési Díj fix díj, amely független a 
nettó beruházási költségektől, azaz a Tervezési Díj összegét a Beruházás 
költségvetésében bekövetkező bármely változás nem befolyásolja. 

 
3.4 Megrendelő a Tervezési Díjat a jelen Szerződés 4. számú Mellékletében 

meghatározott fizetési ütemezésben („Fizetési Ütemezés”), az 5.1 pontban rögzített 
Teljesítési Szakaszokhoz kapcsolódóan fizeti meg a Tervezőnek. 

 
3.5 A Tervező, az egyes Teljesítési Szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított 

számláját a Megrendelő által az adott Teljesítési Szakasz vonatkozásában, a 6.6 - 6.8 
pontokban foglalt rendelkezések szerint átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, írásban 
elfogadott Tervezői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be 
Megrendelő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt 
a díjösszeget is, amelyre nézve a Tervező az adott Teljesítési Szakasz elfogadása 
folytán a Szerződés 4. számú Melléklete szerint jogosulttá vált. Megrendelő a számla 
átvételét írásban igazolja. 

 
3.6 A Megrendelő a Tervező által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla 

összegét a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelő számla kézhezvételét követő 
harminc (30) napon belül köteles megfizetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 
Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti szabályok szerint köteles a számla 
összegét megfizetni. A Megrendelő ezúton tájékoztatja a Tervezőt, hogy jelen 
szerződés alapján történő kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § -ában foglaltak hatálya alá tartoznak. 

 
3.7 Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítés igazolását követően 

kiállított, a Tervező által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) 

bekezdésének megfelelően – kiállított és a Megrendelő által befogadott számla 
ellenében teljesít kifizetést. Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és a 
Tervező egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem 
nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. Tervező számlaszáma, ahova az átutalást kéri a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kiállított számlán kerül feltüntetésre. A bankszámlaszám helyességéért és 
a tekintetben, hogy az a Tervezőé, a Tervező szavatol, és a Tervezési Díj átutalással 
akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a tervező bankszámláján jóváírják. 

 
3.8 Tervező a Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a Ptk. 

szerinti mértékű (6:155.§) késedelmi kamat felszámítására jogosult mindaddig, amíg a 
Megrendelő a fizetést nem teljesíti. Megrendelő harminc (30) napos fizetési késedelme 
esetén Tervező jogosult a tervezési feladat teljesítését felfüggeszteni a fizetési 
kötelezettség teljesítéséig. A teljesítési határidők a felfüggesztés időtartamával 
meghosszabbodnak. 
 

3.9 A Tervezési Díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon munkák elvégzése és a 
felmerülő költségek tekintetében, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek, így 
magában foglalja a Tervező által a munka elvégzéséhez igénybevett valamennyi 
közreműködő díját is. A Tervezési Díj tervezési fázisonkénti összegén túlmenően a 
Tervező az adott tervezési szakaszban elvégzett munkáért, illetve felmerült költségért 
semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt. 
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3.10 Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződést a 10. pont szerint felmondja, vagy a 

Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Megrendelő felelős vagy az 
érdekkörében bekövetkezett ok miatt meghiúsul vagy lehetetlenül, úgy a Megrendelő a 
Szerződés megszűnéséig általa már megrendelt és a Tervező által szerződésszerűen 
teljesített szolgáltatások arányosított Tervezési Díját köteles megfizetni a Tervező 
részére. 
 

3.11 Felek megállapodnak, hogy a Tervezési Díj Tervező részére történő megfizetésével – 
ideértve különösen a [3.10] pont szerinti Tervezési Díj-fizetést – a Megrendelő 
minden külön jogcselekmény, és minden további díjfizetési kötelezettség nélkül 
megszerzi a Tervező által a Szerződés megszűnése időpontjáig elkészített 
Tervdokumentáció, egyéb szellemi alkotások kizárólagos és korlátlan felhasználási 
jogát a 13. fejezet szerinti tartalommal. 
 

3.12 Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat – mint 
szakértő társaság – saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Tervező a Tervezési Díjat ezen információk figyelembevételével 
kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva a helyszín ismeretében állapította meg. 
 

3.13 Tervező jelen Szerződés aláírásával vállalja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségek betartását. 
 

3.14 Tervező – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdésében előírtakra tekintettel – a jelen 
Szerződés aláírásával nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tervező a 
jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles arról a 
Megrendelőt írásban tájékoztatni. A jelen nyilatkozatot tervező annak tudatában teszi 
meg, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. 
 

 
4. A FELEK EGYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
4.1 A Tervezési Program összeállítása és esetleges módosítása Megrendelő kizárólagos 

joga, a Tervező a tervezés folyamatához kapcsolódóan utasítást kizárólag 
Megrendelőtől vagy az általa erre írásban felhatalmazott személytől fogadhat el. 

 
4.2 A Beruházás tárgyát képző Létesítmény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 1.§ (2) bekezdés k) pontja szerint, szerzői jogi védelem alá tartozó építészeti 
alkotás. 
 
 

4.3 Tervező kezdeményezésére a Megrendelő képviselője – legalább kettő (2) 
munkanappal előbb történő értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és 
a konzultációkon elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés 
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meghozatalához további adatra vagy információra nincsen szükség – további három 
(3) munkanapon belül meghozni. Amennyiben a döntés meghozatala ezen időtartamon 
belül nem lehetséges, úgy a Megrendelő írásban tájékoztatja a Tervezőt, hogy a 
Megrendelő képviselője mikorra köteles döntést hozni, egyúttal a döntéshez szükséges 
időtartammal a teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak. 
 

4.4 A tervezéssel érintett munkarészek körében értelmezett szabvány alóli felmentés 
illetve országos építési követelménytől való eltérés szükségessége esetén a kérelem 
összeállítása, a kérelem benyújtása, és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása (a 
Megrendelő képviseletében eljárva) a Tervező kötelessége, melyhez a szükséges 
meghatalmazást a Megrendelő megadja. 
 
 

4.5 Megrendelő – az adott Tervdokumentáció megrendelői felülvizsgálatra történő 
átadásáig – fenntartja a Tervdokumentáció nem Koncepcionális Változtatására 
vonatkozó jogát, amelyet Tervező köteles végrehajtani. Felek rögzítik, hogy a Tervező 
által készített tervekkel kapcsolatos megrendelői Koncepcionális Változtatásnak nem 
minősülő változtatási igény esetén a tervezési határidő a feltétlenül szükséges idővel 
hosszabbítható meg Tervező kérelmére. 
 

 
5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, KÖTBÉREK 

 
5.1 A Tervező a Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokat a Megrendelő 

részére az alábbi főbb Teljesítési Szakaszokban köteles elvégezni: 
 

TELJESÍTÉSI 
SZAKASZ 

MUNKAFOLYAMAT HATÁRIDŐ 

Első fázis: Koncepciótervek 
leszállítása 

Szerződéskötést követő 30 naptári nap 

 

Második fázis: Engedélyezési tervek 
leszállítása 

Szerződéskötést követő 60 naptári nap 

 

Harmadik fázis  Kiviteli tervek 
leszállítása (megelőzi az 

építési engedélyek 
beszerzése) 

A szerződéskötést követő 105 naptári 
nap 

 

Negyedik fázis A kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljárás 
tervdokumentációval 

kapcsolatos kiegészítő 
tájékoztatásainak a 

megválaszolása 

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi határidejének 

lejárta 
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5.2 A Tervező a jelen Szerződésben meghatározott feladatait jogosult az ott meghatározott 
határidők előtt is teljesíteni. Tekintettel azonban arra, hogy a Megrendelő nem minden 
esetben képes az előteljesítés átadás- átvételével kapcsolatos Megrendelői 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges erőforrások biztosítására, a Tervező az 
előteljesítésről minden esetben köteles legalább öt (5) munkanappal előzetesen írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt. 

 
5.3 A tervezési folyamat során a Felek legalább heti rendszerességgel kooperációs 

egyeztetéseket tartanak, ahol mindkét Fél köteles szakértelemmel rendelkező 
képviselője jelenlétét biztosítani. A Tervező köteles biztosítani a tervezésben 
közreműködő egyes szakági tervezők és egyéb szakértők szükség szerinti jelenlétét az 
egyeztetéseken. A Megrendelő a Tervező előzetes értesítésével a soron következő 
értekezlet megtartásától eltekinthet, valamint a Megrendelő jogosult a Tervezőhöz 
legalább két (2) nappal megelőzően eljuttatott írásbeli felszólítással soron kívüli 
egyeztetést összehívni, melyen a Tervező köteles részt venni, és saját maga, valamint a 
szakági tervezők megfelelő szakértelemmel rendelkező képviselőjének jelenlétét 
biztosítani. 

 
5.4 A Felek megállapodnak, hogy az 5.1 szakaszban foglalt határidők, valamint a 

Megrendelő részére leadott Tervdokumentáció (vagy annak egyes részei) kijavítására 
a 6.6 pontban megszabott határidők Tervező általi elmulasztása esetén Megrendelő 
késedelmi kötbérre jogosult. Az 5.1 szakasz szerinti határidők akkor tekinthetők 
megtartottnak, ha ezen időpontokig a Tervező az adott Tervdokumentációt 
megrendelői felülvizsgálatra átadja. Amennyiben a Megrendelő a leszállított 
dokumentáció kijavítását, kiegészítését rendeli el, úgy az adott teljesítési szakasz csak 
a megfelelően kijavított, kiegészített dokumentáció leszállításával tekinthető 
teljesítettnek, így a teljesítési igazolás kiállítására ezt követően kerülhet sor. 

 
5.5 Késedelmes teljesítés esetén – ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért a 

Tervező a felelős – késedelmi kötbér fizetendő, a késedelmi kötbér napi mértéke a 
késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének a 0,5 %-a. Az 
egyes Teljesítési Szakaszok szerződéses értéke tekintetében a 3.2 pontban foglaltak az 
irányadók. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a 
késedelmes teljesítés teljes időtartamára fizetendő. A késedelmi kötbér jogcímén 
követelt összeg nem haladhatja meg a 3.1 pontban foglalt teljes nettó Tervezési Díj 
10%-át. 

 
5.6 Bármely tervezési fázisban a Tervező tervszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

tekintetében bekövetkező harminc (30) naptári napot meghaladó késedelem esetén a 
Megrendelő felmondhatja a jelen Szerződést, és követelheti a Tervezői 
szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt Kárának megtérítését a 
jelen szerződés korlátai között. Ebben az esetben a Tervező a szerződésszegéssel 
érintett Teljesítési Szakasz vonatkozásában díjazásra csak a Megrendelő részére már 
átadott vagy utóbb a Megrendelő által átvett munkarészek tekintetében jogosult, 
továbbá az 5.9 pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 
5.7 A Tervező 8. Fejezetben meghatározott hibás teljesítése esetén – a 

kellékszavatosságból és jótállásból eredő jogosultságokon túl – a Megrendelő hibás 
teljesítési kötbérre jogosult. Nem tekinthető hibásnak a teljesítés a 6.6 pont szerinti 
jóváhagyási folyamat során kért kijavítások, illetve a 6.7 pont szerinti kijavítások 
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tekintetében. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett 
Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének az 0,5%-a. Az egyes Teljesítési 
Szakaszok szerződéses értéke tekintetében a 3.2 pontban foglaltak az irányadók. A 
hibás teljesítési kötbér akkor fizetendő, ha a Tervező a Megrendelő által jelzett hibát 
nem javítja ki a 6.6. és 6.7. pontban meghatározott határidők alatt. A hibás teljesítési 
kötbér a 6.6. és 6.7. pont szerinti javítási határidők eredménytelen lejártától a 
Megrendelő által jelzett hiba tényleges kijavításáig jár. Nincs helye hibás teljesítési 
kötbér érvényesítésének olyan hiba miatt, amelyre a Megrendelő nem biztosított 
kötbérmentes hibajavítási határidőt a 6.6. és 6.7. pont rendelkezéseinek megfelelően. 
A hibás teljesítési kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a 3.1 pontban 
foglalt teljes nettó Tervezési Díj 10%-át.  A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem 
mentesíti a Tervezőt a hiba kijavítása alól. 
 

5.8 Bármely tervezési fázisban a Tervező tervszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
tekintetében bekövetkező harminc (30) naptári napot meghaladó hibás teljesítés esetén 
a Megrendelő felmondhatja a jelen Szerződést, és követelheti a Tervezői 
szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt Kárának megtérítését a 
jelen szerződés korlátai között. Ebben az esetben a Tervező a szerződésszegéssel 
érintett Teljesítési Szakasz vonatkozásában díjazásra csak a Megrendelő részére már 
szerződésszerűen átadott vagy utóbb a Megrendelő által átvett munkarészek 
tekintetében jogosult, kártérítést, kártalanítást nem követelhet, továbbá az 5.9 pont 
szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 
5.9 Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért Tervező felelős meghiúsul 

vagy lehetetlenül, vagy a Tervező fenti pontokban meghatározott késedelme vagy 
egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződést felmondja, vagy – 
amennyiben még nem történt teljesítés – a Szerződéstől eláll, úgy a Tervező 
meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes nettó Tervezési Díj 10%-át kitevő összeg 
Megrendelő részére történő megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 
érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja. 
 

5.10 A Tervező köteles a Megrendelő kötbért meghaladó Kárát megtéríteni a jelen 
szerződés korlátai között. 
 

5.11 Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítési határidő módosítása merül fel, – úgy a 
Tervező és a Megrendelő – kölcsönös egyeztetést követően – 5 munkanapon belül 
módosított határidőt jelöl meg. Ez esetben a tervezői késedelemre vonatkozó feltételek 
a módosított határidőhöz kötődnek. A szerződés módosítására a Kbt. szabályai az 
irányadóak. 

 
5.12 Megrendelő a projekt ütemezésére figyelemmel saját kockázatára rendeli meg az 

Építési Kiviteli Tervdokumentáció elkészítését az építési engedély bevárása nélkül. 
Amennyiben e miatt a Kiviteli Tervdokumentáció módosítása válik szükségessé, 
akkor annak határidejéről és díjazásáról a felek külön állapodnak meg, figyelemmel a 
Kbt. 141. §-ban foglaltakra. 
 

5.13 Megrendelő a tervezés időszakában jogosult a tervfázisok átütemezésére. Megrendelő 
a továbbtervezés ütemezésére vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb az engedélyezési 
tervdokumentáció ÉTRD-be való feltöltésekor adja meg Tervező felé.  
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5.14 A szerződés felmondása esetén Tervező az általa a szerződés megszűnése előtt már 
szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult, ebben az 
esetben Megrendelőt kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nem terheli. 
 

 
6. A TERVEK EGYEZTETÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
 
6.1 Tervező szolgáltatásainak teljesítését az aláírt Szerződés alapján haladéktalanul 

megkezdi. 
 

6.2 Tervező a Tervdokumentációt a jelen Szerződés 1., 2. és 3. számú Mellékletében 
részletezettek szerint köteles a Megrendelő részére leszállítani. 

 
6.3 A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy mérnök tanácsadó szervezetet kíván 

megbízni a Beruházással összefüggő lebonyolítói, mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatok ellátása céljából. A Tervező vállalja, hogy valamennyi tervezési fázis 
tekintetében a Tervek elkészítése során az így kijelölt, és írásban Tervező tudomására 
hozott mérnök tanácsadó szervezettel együttműködik. 
 

6.4 A Tervező a mérnök tanácsadó által tett és a Megrendelő által jóváhagyott 
észrevételeket és javaslatokat köteles a Tervdokumentáción átvezetni és azokat a 
Megrendelő számára ismételten benyújtani. 
 

6.5 A Tervező a mérnök tanácsadótól kapott utasításoknak köteles eleget tenni azzal, hogy 
amennyiben azokkal nem ért egyet, úgy köteles a Megrendelő döntését kérni. 
 

6.6 A Megrendelő az adott tervfázisban leszállítandó Tervdokumentáció részére történő 
benyújtását követő 10 (tíz) naptári napon belül köteles írásban értesíteni a Tervezőt a 
tervek elfogadásáról, vagy amennyiben a Tervdokumentáció a jelen Szerződésben 
meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor az okok megjelölésével a kijavítási 
igényeiről írásban tájékoztatni. A Tervező köteles a Megrendelő által kért, a jelen 6.6 
pont szerinti javításokat az Engedélyezési Tervdokumentáción tíz (10) naptári napon 
belül. Amennyiben a Tervező az ilyen első alkalommal kért kijavításokat, 
kiegészítéseket határidőben teljesíti és az így kijavított, illetve kiegészített terveket a 
Megrendelő elfogadja, úgy nem tekinthető úgy, hogy a Tervező az adott Teljesítési 
Szakasz tekintetében késedelembe esett, vagy hibásan teljesített. A Megrendelő 
bármely Tervdokumentációt ismételten is visszaküldhet kijavításra mindaddig, amíg 
az a jelen Szerződés előírásainak meg nem felel.  
 

6.7 Felek egyetértenek abban is, hogy amennyiben a Megrendelő a 6.6. pont szerinti 
megrendelői felülvizsgálat során nem jelzett hibát, hiányosságot észlel a 
Tervdokumentációban, akkor az utólag jelzett hiba kijavítására, hiányosság pótlására a 
Tervezőnek az Engedélyezési Tervdokumentáción öt (5) naptári nap, a Kiviteli 
Tervdokumentáción tíz (10) naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a hibát a 
Tervező kijavítja, illetve a hiányosságot pótolja ezen határidő alatt, akkor szintén nem 
tekintethető úgy, hogy a Tervező az adott Teljesítési Szakasz tekintetében 
késedelembe esett, vagy hibásan teljesített. 
 

6.8 Amennyiben az adott tervezési szakaszban elkészítendő teljes Tervdokumentáció 
teljesítését a Megrendelő kifejezett írásbeli nyilatkozatával kijavításra, kiegészítésre, 
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illetve kicserélésre vonatkozó felszólítás, azaz kifogás nélkül elfogadta, és erre 
vonatkozóan a teljesítési igazolást kiállította, a Tervező jogosult az adott tervezési 
szakaszra vonatkozó számlát a Szerződésben foglalt rendelkezések betartásával 
kibocsátani. A Tervdokumentáció átvétele és elfogadása nem mentesíti a Tervezőt a 
tervezői felelősség és a kijavítási, kiegészítési kötelezettség, illetve az esetleges hibás 
teljesítés miatti felelősség alól. 

 
7. TERVEZŐ FELELŐSSÉGE, A TERVEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

 
7.1 A Tervező a Szerződés szerinti tervezés során legjobb tudása szerint, megfelelő 

körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni és kötelezettségeit egy szakértelemmel 
rendelkező tervezőtől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon köteles teljesíteni. 

 
7.2 A Tervdokumentációt a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai alapján kell 

elkészíteni. A Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásoknak alkalmasnak 
kell lenniük arra, hogy azok nyújtásának eredményeképpen a Tervdokumentációt 
rendeltetésének, a Tervező által megismert célnak, valamint Megrendelő igényeinek 
megfelelően lehessen felhasználni. A Tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, 
gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia. 

 
7.3 A Tervező a Szerződésben rögzített tervezési szolgáltatások nyújtásával létrehozott 

Tervdokumentációt és egyéb kapcsolódó okiratokat a Megrendelő Szerződésben 
rögzített és a Megrendelő által közölt igényeinek megfelelően szolgáltatja, és a 
tervezéssel érintett munkarészek körében felelős azért, hogy a Tervdokumentáció 
tartalma megfeleljen a Magyarországon a tervezés időszakában érvényes, vagy 
alkalmazandó jogszabályoknak, hatósági és szakhatósági előírásoknak, 
szabványoknak (így különösen valamennyi olyan Európai Uniós szabványnak, 
amelyet Magyarországon a Szabványügyi Közlönyben a korábban érvényben lévő 
szabványok helyébe léptettek) egyéb szakmai előírásoknak és tervezési gyakorlatnak. 
Azon követelmények esetén, melyekre jogszabály vagy szabvány külön nem tér ki, 
Tervező köteles a szakhatóságokkal előzetesen és folyamatosan egyeztetni. 
Amennyiben egy szabvány több fokozatot is ismer, Megrendelő joga a fokozat 
kiválasztása – a Tervező véleményének kikérése mellett. A Tervező a jelen Szerződés 
szerinti feladatai teljesítése folyamán köteles a szabványok, jogszabályok vagy egyéb 
kötelező normák változását folyamatosan fokozott figyelemmel kísérni, külön díj 
felszámítása nélkül. 
 

7.4 A Tervező köteles a Szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokból eredő 
feladatokat úgy végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése, a lehető leggazdaságosabban 
valósulhasson meg. 
 

7.5 A Tervező a Szerződés alapján elvégzendő tervezési szolgáltatásokból eredő 
feladatokat a tervezéssel érintett munkarészek körében köteles úgy végrehajtani, hogy 
az általa készített Tervdokumentáció az Engedélyezési Tervek esetén alkalmas legyen 
arra, hogy az illetékes hatóság építési engedélyt illetve egyéb Engedélyt adjon, a 
Kiviteli Tervek esetén alkalmas legyen a gyártmánytervek, műhelytervek, 
organizációs és technológiai tervek elkészítésére, kivitelezésére. 
 

7.6 A Tervező kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és 
közműnyilatkozatok feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, 
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jó minőségű szolgáltatás. A Tervező köteles a hatóságokkal és a közművállalatokkal a 
tervezés során folyamatosan egyeztetni. A Tervező a tervezés során felmerülő 
problémák, döntési pontok, alternatív megoldások közötti választási lehetőség esetén 
az előzőekben felsorolt szervezetekkel történt egyeztetést követően, az érdekelt 
szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles a Megrendelő döntését, 
utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő részletezettséggel 
indokolt javaslatát is előterjeszteni. Amennyiben a Megrendelő jogszabályoknak nem 
megfelelő utasítást ad, Tervező köteles erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés ellenére 
fenntartott utasításból eredő felelősség a Megrendelőt terheli. 
 

7.7 Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező jelen szerződés szerinti kártérítési 
felelőssége – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy 
egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott kár kivételével – a Tervezési Díj 
erejéig terjed. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy 
egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott kárért Tervező korlátlanul felelős. 

 
8. A TERVEZŐ HIBÁS TELJESÍTÉSE 

 
8.1 Amennyiben a Tervező által nyújtott tervezési szolgáltatások nem felelnek meg a 

Szerződésben, annak mellékleteiben vagy a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a 
kötelezően alkalmazandó szabványokat is) meghatározott követelményeknek, a 
Tervező köteles a Megrendelő által írásban jóváhagyott módon a tervezési 
szolgáltatást további díj vagy költségfizetési kötelezettség nélkül – ésszerű határidőn 
belül – kijavítani, kiegészíteni, vagy a tervezési szolgáltatás során létrehozott 
Tervdokumentációt részben vagy egészben kicserélni. 

 
8.2 Hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítés esetén a Tervező felelősségére az e 

Szerződésben rögzített szabályokat követően elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. tv. és a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. 
 

8.3 A Tervező hibás teljesítésének minősül különösen: 
 
(a) ha a tervek bármely tervfázisban nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2) 

bekezdése rendelkezéseinek, és Tervező a hibát a jelen szerződés 6.6. és 6.7. 
pontja szerinti határidők alatt nem javítja ki; 

 
 
(b) ha a tervek nem felelnek meg a 7. fejezetben foglalt kívánalmaknak, és 

Tervező a hibát a jelen szerződés 6.6. és 6.7. pontja szerinti határidők alatt nem 
javítja ki; 

 
 

(c) amennyiben a Beruházás, illetve bármely egyéb annak keretében a jelen 
Szerződés alapján a Tervező által tervezett építmények vagy létesítmények a 
Tervdokumentáció hibája miatt nem valósíthatóak meg. A Tervező vállalja, 
hogy a jelen Szerződés alapján általa teljesítésre kerülő szolgáltatás mindenben 
meg fog felelni a jelen Szerződés rendelkezéseinek, a Megrendelő 
Követelményeinek, a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott utolsó 
alkalmazandó szabványnak, egyéb Jogszabályi előírásoknak. A Tervező 
vállalja, hogy mennyiségileg, műszakilag és minőségileg kifogástalan, I. 
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osztályú minőségben, határidőre, hiba- és hiánymentesen fog teljesíteni. A 
Felek megállapodnak, hogy az alkalmazandó MSZ szempontjából a Magyar 
Szabványügyi Testület által megjelentett „A magyar nemzeti szabványok 

jegyzéke” című nyilvántartás a jelen Szerződés aláírásának dátumához képest 
legutolsó változatát tekintik irányadónak. A Felek az I. osztályú minőséget 
kifogástalan, a visszavont 04-800-1989 szabványban foglalt minőségű 
munkaként határozzák meg. 

 
8.4 A Tervező a Szerződés alapján az általa elkészített Tervdokumentáció hibátlan 

minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a tervek alapján a 
Beruházás keretében elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának 
lezárásától számított [harminchat (36) hónapig] terjedő időre jótállást vállal. Az 
egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a határidők kezdő napjának ilyetén 
módon történő megállapítása nem korlátozza a Megrendelő azon jogát, hogy jótállási 
igényeit a műszaki átadás-átvételt megelőzően érvényesítse. A Tervezőt jogszabály 
alapján terhelő kellékszavatossági jogok vonatkozásában a Ptk. és egyéb kötelező 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
 

8.5 Nem minősülnek a Tervező hibás teljesítésének: 
 
(a) Azok a hibák, amelyek a Szerződés teljesítését követően, Harmadik Személy 

által végzett későbbi átdolgozással, továbbtervezéssel kapcsolatban merülnek 
fel; 
 

(b) Olyan szubjektív esztétikai szempontok, amelyeket a Tervező a tőle elvárható 
kiemelt gondosság mellett sem érvényesíthetett a tervezés során tett 
megrendelői nyilatkozatok, állásfoglalások, véleményezések, kooperációk, 
terv- illetve annak egy részének elfogadásai megfogalmazása, illetve a 
Tervezési Programban foglaltak alapján. A Tervező kiemelt gondossága 
keretében köteles folyamatosan megfogalmazni a fent említett szempontok 
érvényesítéséhez szükséges kérdéseit a Megrendelő, vagy annak képviselője 
felé. 
 

(c) Azok a hibák, amiket Tervező a jelen szerződés 6.6. és 6.7. pontjában 
meghatározott határidők alatt kijavított. 

 
9. BIZTOSÍTÉK 

 
9.1 A Tervező a nettó Tervezési Díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására 

köteles legkésőbb a Kiviteli Tervekre vonatkozó leszállítási kötelezettség 
időpontjában. Amennyiben a szerződés korábbi tervfázisban megszűnik, hogy az adott 
tervfázisban leszállított tervek átadásának időpontjában köteles Tervező a jótállási 
biztosíték nyújtására. Ez esetben a jótállási biztosíték alapja az adott tervfázisig 
teljesített Tervek nettó ellenértéke. 

 
9.2 A jótállási biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 

bármely formában azzal, hogy a jótállási biztosíték csak akkor megfelelő, ha az 
biztosítja a Megrendelő számára a feltétel nélküli lehívhatóság, illetve igénybevétel 
lehetőségét. 
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9.3 Megrendelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a jótállási biztosítékot a Tervező a Kbt. 

134. § (7) bekezdése alapján a – a Tervező kérésére – a Tervezési Díjból történő 
visszatartással teljesítse akként, hogy Megrendelő minden kifizetendő díjrészletből 
5%-ot visszatart, és azt az óvadék szabályai szerint kezeli. 

 
9.4 A jótállási biztosítéknak teljes egészében érvényben és hatályban kell maradnia a 8.4 

pontban meghatározott 36 hónapos időtartam lejártáig. A Megrendelő a jótállási 
biztosítékot a hibás teljesítésből fakadó igényei kielégítése céljából veheti igénybe, 
illetve hívhatja le. 
 

9.5.  Amennyiben a Szerződés annak teljesítése előtt megszűnik úgy a jótállási biztosítékot 
az 5.14. pont szerinti elszámolás keretében átadott tervek tekintetében és elszámolás 
keretében megfizetett Tervezési Díj %-ában kell szolgáltatni. 
 

10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

 
10.1 Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést, ha a Tervező ellen 

felszámolási, cégtörlési eljárást kezdeményeznek vagy végelszámolásáról születik 
döntés. 

 
10.2 A 10.1 pontban foglalt esetben Tervező az általa a szerződés megszűnése előtt már 

szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult, ebben az 
esetben Megrendelőt kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 
10.3 A Megrendelő továbbá jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására az alábbi 

esetekben, feltéve, ha Tervező a Megrendelő által küldött felszólításban meghatározott 
nyolc (8) naptári napos határidő elteltével sem orvosolja a szerződésszegést: 
 
(a) harminc (30) naptári napon túli – Tervezőnek felróható – tervezői késedelem 

(bármely tervszakaszban); 
 
(b) tervezői hibás teljesítés, amennyiben a tervező a hibát Megrendelői felszólítás 

ellenére a Megrendelő által meghatározott tíz (10) naptári napon - illetve 
legalább az eredményes javításhoz szükséges, tíz (10) naptári napot meghaladó 
belátható időn - belül nem javítja ki; 

 
(c) a Tervező a tervezési szolgáltatások nyújtását beszünteti, vagy felfüggeszti, 

kivéve ha azt a jelen Szerződés kifejezetten lehetővé teszi;  
 
(d) a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása; 
 
(e) ha a Tervező a jótállási biztosítékot az előírt határidőben nem, vagy nem az 

előírt mértékben nyújtja a Megrendelő részére. 
 
A jelen 10.3 pont szerinti felmondási jog gyakorlása esetén a Tervező meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni és köteles a Megrendelőnél a Szerződés megszűnésével 
összefüggésben felmerült igazolt Kár megtérítésére a jelen szerződés korlátai között. 
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Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek a teljesítés 
jogos ok nélküli megtagadását tekintik. 

A szerződés megszűnése esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre. 

10.4 A Megrendelő jogosult továbbá a Kbt. 143. § szerinti jogok gyakorlására. 
 

10.5 A felmondási nyilatkozatot ajánlott levél vagy tértivevényes levél formában kell a 
másik Fél részére megküldeni. 
 

10.6 A Megrendelő felmondása esetén jogosult a már átvett Tervdokumentációt, illetve 
annak átvett részét megtartani és azok tekintetében a felhasználási jog a Megrendelőt a 
13. fejezet és 10.10. pont szabályai szerint illeti meg. A Tervező köteles a birtokában 
lévő, már leszállított Tervdokumentáció felhasználásához szükséges minden további 
iratot, rajzot, adatot a Megrendelőnek átadni. 

 
10.7 Tervező jogosult a Szerződést tizenöt (15) napos felmondási idővel, a Megrendelőhöz 

intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani, amennyiben a Megrendelő a 
fizetési határidő tekintetében hatvan (60) napos fizetési késedelembe esik. A 
Szerződés felmondását megelőzően a Tervező köteles előzetes írásbeli értesítés 
küldeni a Megrendelő számára a fizetési késedelem tényéről és köteles a fizetési 
késedelem orvoslására legalább 15 napos póthatáridőt tűzni. Ilyen előzetes értesítés 
hiányában a Tervező a felmondási jog gyakorlására nem jogosult. A Megrendelő által 
már kifizetett munkarészek tekintetében a 10.6 pont rendelkezései a jelen pont szerinti, 
a Tervező által történő felmondás esetén is irányadóak. 
 

10.8 Ha a Szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem 
felelős vagy mindkét Fél felelős a Szerződés megszűnik és a Felek kötelesek 
egymással elszámolni. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző Fél 
haladéktalanul köteles erről a másik Felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a mulasztó Fél felelős. 
 

10.9 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítését a Tervezőnek küldött egyoldalú 
írásbeli nyilatkozatával legfeljebb harminc (30) napra felfüggeszteni. 
 

 A Szerződés teljesítésének felfüggesztését követően a Megrendelő újabb, a 
Tervezőnek küldött egyoldalú nyilatkozatával jogosult a teljesítés folytatását 
elrendelni, amely esetben a Tervező öt (5) munkanapon belül köteles folytatni a 
tervezetési feladatok ellátását. A felfüggesztések együttes időtartama nem haladhatja 
meg a 60 napot. 

 
A felfüggesztés időtartamának lejártáig függő jogi helyzet áll fenn, a Felek kötve 
maradnak jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeikhez, a teljesítési határidők a 
felfüggesztés, illetve a teljesítés folytatására vonatkozó legfeljebb öt (5) munkanapos 
határidő időtartamával meghosszabbodnak. 
 

10.10 Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés 
anélkül szűnik meg, hogy a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti teljes Tervezési Díj 
Tervező részére maradéktalanul megfizetésre kerülne, akkor Megrendelő a 13.5. (a) 
pontja szerinti átdolgozás és átdolgoztatás jogát a Tervezési Díj teljesítéssel arányos 
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részének megfizetésével kizárólag abban az esetben szerzi meg, ha az Engedélyezési 
Tervre és az Építési engedély kiadására eső Tervezési Díjrészt, azaz a Tervezési Díj 50 
%-át a Tervező részére megfizette.  

  
11. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 
11.1 A Tervező köteles – a Megrendelő kérésére a Megrendelő képviseletében – 

konzultációkon, prezentációkon, tervbírálatokon, tervtanácsi és/vagy településképi 
véleményezési és más hasonló eljárásokban részt venni. A Megrendelő a Tervező 
kérésére köteles a tervezés folyamatában felmerülő lényeges kérdésekben állást 
foglalni, utasítást adni, a Tervező pedig köteles az ilyen kérdésekben a Megrendelőnek 
a szükséges szakmai tanácsokat megadni. 

 
11.2 A Megrendelő jogosult a tervezési munkát megbízottjai útján figyelemmel kísérni és 

megbízottján keresztül a Tervezőt szükséghez képest utasításokkal ellátni. 
Amennyiben a tervezés folyamán a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást 
ad, a Tervező köteles arra írásban figyelmeztetni, megjelölve az utasítás lehetséges 
következményeit is. 
 

12. ALVÁLLALKOZÓK (KÖZREMŰKÖDŐK) 
 
12.1 Tervező a közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a 

Megrendelő Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. Felek rögzítik, hogy 
amennyiben valamely közreműködő alkalmatlansága a tervezői munkák során merül 
fel, úgy ebben az esetben Tervező a Megrendelő kérésére megfontolja az adott 
közreműködő leváltását. 
 

12.2 A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésében alvállalkozók a Kbt. 138. §-a 
szerint kötelesek közreműködni, illetve működhetnek közre. 

 
13. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG 

 
13.1 A Szerződés alapján a Tervező által bármely tervezési fázisban elkészített 

Tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll. 
 
13.2 A Megrendelő a Tervekkel való rendelkezési jogát kiköti, azaz a Szerződéssel 

kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető 
bármely terv és egyéb szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban a 
Megrendelő szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé 
történő megfizetését követően. 
 

13.3 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak 
saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja 
fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik 
személynek át-, illetőleg továbbadhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az 
egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 
 

13.4 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
III. és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői 
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jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan 
és kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá Tervező kifejezett engedélyt ad arra, 
hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 
 

13.5 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében az általa a 
Megrendelő részére adott felhasználási engedély – figyelemmel a 10.10. pontban 
foglaltakra is – kiterjed különösen: 
 
(a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 

átruházhatóságára (átdolgoztatás), 
 
(b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 

rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való 
másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában 
foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

 
13.6 Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 

magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, 
beszerkesztését, betervezését. 

 
13.7 Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 
Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 
 

13.8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a felhasználási jogok ellenértékét – beleértve a 
felhasználási jogok díját is – a Tervezési Díj tartalmazza. A felhasználási jog 
átruházásának díját a Tervezési Díj szintén tartalmazza. 
 

13.9 A Tervező az alvállalkozókkal a vállalkozási szerződéseket úgy köteles megkötni, 
hogy azok megfelelő módon biztosítsák a Megrendelő jelen Szerződés alapján a 
Tervdokumentációkkal mint szellemi alkotásokkal kapcsolatban megszerzett, illetve 
megszerzendő jogait. 

 
13.10 A Tervező szavatolja és helyt áll azért, hogy: 

 
(a) Az általa vagy az alvállalkozók által a Szerződés alapján elkészített és átadott 

valamennyi szellemi alkotás kapcsán sem az alvállalkozóknak, sem Harmadik 
Személynek nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott szellemi 
alkotással kapcsolatos Megrendelői szerződésszerű jogszerzést, a szellemi 
alkotások Megrendelő által történő, a Szerződés szerinti felhasználását 
akadályozza, korlátozza vagy kizárja; 

 
(b) Tervező jogosult a jelen Szerződés feltételei szerinti feltétlen és 

visszavonhatatlan felhasználási jogot adni a Megrendelőnek a 
Tervdokumentációra valamint a munkák körébe tartozó valamennyi tervre a 
jelen Szerződés rendelkezései alapján; 
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(c) A jelen fejezet szerint adott felhasználási jog és a Szerződéses kötelezettségek 
Tervező általi teljesítése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzői jogot, üzleti 
titkot vagy Harmadik Személy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát; 

 
(d) Tervező minden közreműködővel olyan Szerződést kötött illetve köt, amely 

lehetővé teszi a Megrendelő részére a Szerződés szerinti felhasználási jogok 
megadását és gyakorlását; 

 
(e) a Szerződés megkötése előtt a Tervező nem adott semmilyen felhasználási 

engedélyt semmilyen Harmadik Személynek a tervekre vonatkozóan. 
 

13.11 Tervező köteles a jelen szerződés korlátai között megtéríteni a Megrendelőnél 
felmerült valamennyi igazolt Kárt, veszteséget vagy költséget (beleértve az ésszerű 
ügyvédi költséget is), amely a Megrendelőnél amiatt merült fel, mert Tervező 
megszegte  a jelen szerződés 13. pontjának 10. alpontjában foglalt szavatossági 
nyilatkozatát és kötelezettségvállalását vagy a jelen fejezetben a Megrendelőnek 
biztosított jogokból következő kötelezettségét. A Megrendelőnek jogában áll a 
szavatossági kötelezettsége megsértése miatt harmadik személyek és/vagy 
alvállalkozók által támasztott, és az arra jogosult bíróság által megállapított ilyen – 
vagy amennyiben az arra jogosult hatóság vagy bíróság ilyen igényekre tekintettel 
hozott előzetes intézkedése érinti a jelen Szerződés teljesítését akkor az előzetes 
intézkedés alapjául szolgáló – igényeket kielégíteni, és az ezzel összefüggő költségeit 
beszámítani a Tervezési Díjba. 

 
13.12 Tervező az elkészült Tervdokumentációra való hivatkozást kizárólag referenciaként, 

továbbá bármely szakmai folyóiratban illetve kiállításokon hozhatja a Megrendelő 
előzetes hozzájárulása nélkül nyilvánosságra. A fentieken kívüli esetekben és módon 
Tervező nem jogosult a Szerződés tárgyát képező tervezési szolgáltatások nyújtása 
során keletkező Tervdokumentációt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nyilvánosságra hozni, harmadik személlyel közölni, valamint annak 
használatára Harmadik Személynek engedélyt adni. 

 
14. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI 

 
14.1 A Megrendelő és a Tervező a kapcsolattartásra két-két kapcsolattartó személyt 

jelölnek ki, amelyek közül az egyik a Szerződést, illetve az annak módosítását érintő 
kérdésekért, míg a másik a tervszolgáltatással kapcsolatos szakmai kérdésekért lesz 
felelős. A Megrendelői kapcsolattartók által közöltek megrendelői utasításnak 
minősülnek a Szerződés által megszabott kereteken belül. A Megrendelő által kijelölt 
személyek a Tervező szolgáltatásait a teljesítés időszaka alatt folyamatosan 
figyelemmel kísérik és ellenőrzik, a megrendelői követelményeket elsősorban a 
megrendelői kapcsolattartó közvetíti a Tervező számára. Felek az általuk kijelölt 
kapcsolattartó személyek megváltoztatásáról haladéktalanul kötelesek egymást írásban 
értesíteni. A Tervező köteles a Megrendelői kapcsolattartóval folyamatosan 
együttműködni, kérésére tájékoztatást adni a munka menetéről, az ellenőrzést lehetővé 
tenni, és az észrevételeit, kéréseit a tervezési munka során figyelembe venni. 
Amennyiben akár a Megrendelői kapcsolattartó(k), akár a Megrendelő 
nyilatkozattételre jogosult bármely más képviselője az építész szakma szabályaival 
nyilvánvalóan ellentétes, a vonatkozó hatályos építési szabályzatok és normák keretei 
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között megvalósíthatatlan, vagy egyébként ésszerűtlen vagy szakszerűtlen kérést 
terjeszt elő, úgy a Tervező erről haladéktalanul, írásban értesíti a Megrendelőt. 

 
14.2 A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a Beruházással kapcsolatos egyes 

lebonyolítói feladatok ellátását a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. végzi.  

 
14.3 A Megrendelő a Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

BMSK Zrt. 
Név:  
Címe:  
Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail cím:  
 
Tervező a Szerződést érintő kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 
Név:  
Címe:  
Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail cím:  
 
A Megrendelő szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult 
képviselője: 
BMSK Zrt. 
Név:  
Címe:  
Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail cím:  
 
Tervező szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselője: 

 
Név: Címe:  
Telefonszáma:  
Telefax száma: 
E-mail cím:  

 
 
A kapcsolattartásra jogosult képviselők a Szerződés lényeges kérdéseiben a másik 
Félhez érvényes közlést csak írásban, telefax, e-mail vagy ajánlott levél útján tehetnek. 
 

14.4 Az írásbeli értesítések kézbesítésének módja a tértivevényes ajánlott levélben postai 
úton, vagy faxon, illetve e-mailen történő továbbítás. A tértivevényes levél 
kézhezvételének időpontja a tértivevényben szereplő átvételi nap, a fax címzetthez 
való megérkezésének pontos időpontja a fax visszaigazoló riportban foglalt időpont, e-
mail-es értesítés esetén az eredeti e-mail üzenetben szereplő továbbítási időpont. 
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15. BIZTOSÍTÁS 
 

15.1 A Tervező minimum [10.000.000],- Ft/kár (azaz [tízmillió] forint/kár), valamint 
40.000.000,- Ft/év (azaz negyvenmillió forint/év) biztosítási összegben köteles a jelen 
Szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást 
kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában 
fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési 
Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani. Nem minősül a szerződés 
megszegésének, ha a korábbi biztosítási szerződés megszűnésének napján a Tervező a 
korábbi szerződésnek megfelelő vagy jobb feltételekkel új biztosítási jogviszonyt hoz 
létre és az a korábbi biztosítási jogviszony megszűnésének napját követő naptól a fenti 
időpontig hatályos. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha a biztosítási jogviszony 
váltása nem korlátozza vagy zárja ki Megrendelő igényérvényesítési jogát a korábbi 
időpontban bekövetkezett vagy ilyen magatartással összefüggő, felelősségbiztosítással 
fedezett igényeinek érvényesítése vonatkozásában. 

 
15.2 A Tervező a Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a biztosítási kötvény egy 

másolati példányát a Megrendelő részére átadni. 
 
16. VIS MAIOR 

 
16.1 Sem a Megrendelő, sem a Tervező nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek 

vagy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik 
tekintetében Vis Maior esemény gátolja meg őket. 

 
16.2 Amennyiben Vis Maior esemény következik be, amely befolyásolhatja a tervezői 

kötelezettségek teljesítését, Tervező haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt, 
és az ésszerűen megvalósítható legteljesebb mértékben törekednie kell kötelességei 
további teljesítésére. 

 
17. TITOKTARTÁS, KÖZÉRDEKŰ ADAT 

 
17.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az 

egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem 
vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi 
lehetővé. Tervező alvállalkozói részére a teljesítéshez szükséges mértékben bármilyen 
információt, iratot, adatot, dokumentumot átadhat. 

 
17.2 A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 
ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő Szerződéseket a megrendelőnél 
(vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, 
akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés 
teljesítésében közreműködőknél. 
 

17.3 A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a 
helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás 
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
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önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az 
azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen 
jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a 
technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a 
munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó 
adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 
 

17.4 A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely 
alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 
jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 
nyilvánosságára tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok 
címén nem tagadható meg. 

 
18. MÓDOSÍTÁS 

 
A Szerződés bármely módosítása csak írásbeli formában, mindkét Fél cégszerű 
aláírásával érvényes. A Szerződés módosítása a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 
történhet. 

 
19. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 

 
Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, az nem befolyásolja a 
Szerződés fennmaradó részének érvényességét, kivéve ha ezen pont nélkül a Felek a 
Szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben a Szerződés bármely pontja 
érvénytelen volna, vagy azzá válna, a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen 
pontot egy olyan érvényes Szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a 
Szerződéssel elérni kívánt gazdasági célt legjobban megközelíti. 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése 
kógens jogszabály rendelkezésébe ütközne, akkor a jelen szerződés jogsértő 
rendelkezése helyett a megsértett jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni, minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül. 
 

20. TELJES MEGÁLLAPODÁS 
 

A Szerződés tárgyában a Szerződés képezi a Felek közötti teljes megállapodást. A 
Felek közötti jogviszony részét képezi továbbá a Megrendelő által kiadott Ajánlattételi 
Felhívás és a Tervező által beadott Ajánlat, melyek a jelen Szerződés 5. számú 
Mellékletét képezik. A Szerződésben nem vagy nem teljeskörűen szabályozott 
kérdésekben az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlat az irányadó, ebben a sorrendben. 
 

21. JOGUTÓDLÁS, SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁS 

A Szerződés kötelező erejű a Felekre, valamint jogutódjaikra. Amennyiben a 
Megrendelő személyében jogszabály vagy egyéb kötelező rendelkezés vagy 
kormányzati vagy tulajdonosi döntés következtében változás áll be, azaz építtetőként 
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más személy került kijelölésre, úgy a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést a Ptk. 
6:208. § és 6:209.§ alapján ezen új építtetőre átruházni, és a Tervező már a jelen 
Szerződés aláírásával hozzájárul az ilyen szerződés-átruházáshoz, amelyről a 
Megrendelő a Tervezőt egyoldalú írásbeli értesítéssel jogosult értesíteni. A szerződés-
átruházás esetén a szerződés biztosítékai fennmaradnak, illetve a Tervező köteles 
azokat fenntartani. A szerződés-átruházás a megrendelői kötelezettségek teljesítését, 
különösen a tervezési díj megfizetését nem veszélyeztetheti. A szerződés-átruházás 
esetén a Megrendelő és a harmadik személy egyetemeleges felelősséggel tartozik a 
jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséért – különösen, de nem kizárólagosan a 
tervezési díj megfizetéséért – Tervező felé. A Tervező személye csak a Kbt. 
előírásainak megfelelően változhat meg. 
 

22. IRÁNYADÓ JOG 
 

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos 
jogszabályai, különösen a Kbt., szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, 
valamint a Ptk. szabályai, azon belül is elsősorban a tervezési szerződésre vonatkozó 
rendelkezések az irányadóak. 
 

23. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 
 

23.1 A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződés megkötésének 
időpontjában még nem rendelkezik a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes 
forrással. Erre tekintettel a jelen Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét 
képezi, hogy a Projekt megvalósítására, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési 
kötelezettségei biztosítására a szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami 
forrásból (ide értve az EU-s finanszírozást is) biztosításra kerül a Megrendelő 
számára.  

23.1 A fenti 23.1 pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, 
hogy a fenti 23.1 pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú 
nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva – 
saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli meg, 
hogy a Vállalkozási Díj teljes fedezetét biztosítani tudja. A Szerződés ebben az 
esetben a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való 
közlésének napján lép hatályba. 

23.2  A Szerződés hatálybalépéséről a Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót. 
Amennyiben a fenti 23.1 és 23.2 pontok szerinti feltételek a jelen Szerződés aláírását 
követő hatvan (60) napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának 
hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel 
szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

 

 
 



 28

24. MELLÉKLETEK 
 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 
 

1. számú Melléklet Tervezési Program  
2. számú melléklet Tervezési terület 
3. számú Melléklet 
 

Tervdokumentáció szolgáltatásának tartalmi és formai 
követelményei 

4. számú Melléklet Teljesítési Szakaszok és Fizetési Ütemezés 
5. számú Melléklet Ajánlattételi Felhívás és a Nyertes Ajánlattevő Ajánlata 

 

Budapest, 2017. ________________________ 

 

 

 

 
 
 

___________________________________ 

[●] 
 
 

____________________________________ 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata,  
mint Megrendelő nevében: 

Cserna Gábor Ferenc 
polgármester 

TÉT-91 Kft., 
 mint Tervező nevében: 

Tóth Tibor 
ügyvezető igazgató 

  

 

 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
TERVEZÉSI PROGRAM 

 
 



 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
TERVDOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEI 
 

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMA 
 
 
 

a) Koncepcióterveket 1 (egy) elektronikus példányban; 
b) Építési/Létesítési terveket engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges 

példányban, de legalább 6 (hat) példányban és 1 (egy) elektronikus példányban a 
312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 

c) Kivitelezési tervdokumentációt 6 (hat) példányban és 3 (három) elektronikus 
példányban a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint  

d) A Megrendelő részére átadott minden Terv digitális példánya tartalmazza a 
tervdokumentációt nem szerkeszthető”pdf” fájlformátumban és „doc”, „xls”, 
„slo8”, „dwg”, „dxf” fájlformátumban elektronikus adathordozón  
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
TELJESÍTÉSI SZAKASZOK ÉS FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 

 
 

EGYES 
TELJESÍTÉSI 

SZAKASZOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ 

SZÁMLÁK 
 

TELJESÍTÉSI 
SZAKASZ 

MEGNEVEZÉSE 
 

A TERVEZÉSI 
DÍJ 

VONATKOZÓ 
RÉSZE 

FIZETÉSI 
HATÁRIDŐ 

 

1. Részszámla Koncepcióterv 
 

[30]% Teljesítés igazolását 
követően a kiállított 

számla alapján 
2. Részszámla Engedélyezési Terv [15]% Teljesítés igazolását 

követően a kiállított 
számla alapján 

3. Részszámla Kiviteli Tervek 
(megelőzi az Építési 

engedélyek 
beszerzése) 

[50]% Teljesítés igazolását 
követően a kiállított 

számla alapján 

4. Részszámla A kivitelezésre 
irányuló közbeszerzési 

eljárás 
tervdokumentációjával 
kapcsolatos kiegészítő 

tájékoztatásainak a 
megválaszolása 

[5 %] Teljesítés igazolását 
követően a kiállított 

számla alapján 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ, VALAMINT A NYERTES 

AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA 
 

 


