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Épületgépészeti műszaki leírás 

 

Általános adatok 

Az előzmények ill., épület részletes ismertetése építész műszaki leírás szerint.  

A meglévő épület felújítása, korszerűsítése kapcsán az alább épületgépészeti rendszereket 

tervezzük: 

- gázellátás 

- központi fűtés 

- bölcsödei rész általános szellőzése 

- vízellátás csatornázás 

- táv hő ellátás (meglévő megmaradó) 

A főbb épületgépészeti paraméterek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet - az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról – ill., MSZ-24210-1 Nevelési intézmények tervezési előírásai 1.rész 

szabvány (Bölcsödék) előírásai alapján lettek meghatározva. 

 

Gázellátás 

A tervfejezet az épület belső gázszerelési munkáival foglalkozik. A tervezés során az 2008 évi XL. 

törvény a földgázellátásról, 11/2013. (III. 21.) NGM. rendelet (MBSZ) valamint. a Gázszolgáltató 

technológiai utasítást az MSZ 11413 szabv. sorozat ,MSZ 7487 szabv. sorozatot , 4/1982 . sz. OBF. 

Utasítást, a 253/1997 (XII. 20.) Kormány rendelet a 54/2014(XII.5.) BM rendelet Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat előírásait került figyelembe véve, melyeket a kivitelezés során is be kell 

tartani. A szerelést csak vizsgával rendelkező gázszerelő ill. arra jogosult kivitelező vállalat 

végezheti el.  

A meglévő  fogyasztói gázvezetéki rendszer átalakítására külön gázengedély terv készül, mely az 

illetékes Gázszolgáltató kirendeltségénél kerül engedélyeztetésre! A kivitelezést csak az illetékes 

Gázszolgáltató által jóváhagyott tervek alapján szabad elvégezni! 

Az épület ill. a telek jelenleg is rendelkezik csatlakozó és fogyasztói gázvezetéki rendszerrel, mely a 

konyhai gázigények kiszolgálását biztosítják. Az épület részére utcai meglévő 0,03 bar nyomású 

gázvezetékről meglévő leágazás került kiépítésre földbe szerelt 63x5,8/PE80/G SDR11  minőségű 

gázvezetékkel, a gázmérő helyiség előtti csatlakozással. Az épület meglévő G-6: 1”-1”-os csatlakozású 

gázmérője az épületen belül meglévő gázmérő helyiségben kerül elhelyezésre, mely a felújítás 

során megmarad. A főző konyhában égéstermék elvezetés nélküli („A1”) gázberendezések vanak 

beépítve. A korszerűsítés során a nyílászárók cseréje miatt ezen gázberendezések részére, 

mesterséges szellőst kell biztostani, gázszolgáltató előírásainak megfelelően.. 

Meglévő gázberendezési kapacitások: (Fogyasztási adatok Ha=34,2MJ/Nm
3
 fűtőértékkel) 

Meglévő2 db gázsámoly hő terhelése:  2x14,5kW 2x1,5Nm
3
/h 

Meglévő 1db gáztűzhely hőterhelése: 1x18,6 KW 0 2,0 Nm
3
/h 

Összesen  5,0 Nm
3
/h 

A konyhába beépítendő tervezett gázkészülék „A1” típusú égéstermék elvezetésű berendezései 

részére elszívók ernyők kerülnek beépítésre, melyhez önálló álmennyezeti elszívó és befúvó 

légkezelő szellőző gép kerül beépítésre. Konyha. A tűzhely helyiség nyílászáróinak a légzárása: 

légzáró. 

A légellátási feltételeit  MBSZ szerint határozzuk meg, Egyidejűség: 1. 
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- Készülékek névleges teljesítménye: Q: 48,6 kW 

- Egyidejüségi tényező (e): 1: Fajlagos levegő igény: 12m
3
/h/kW 

- Tényleges minimális levegő igény (Vlev): Q∙e∙12 m
3
/h = 584 m

3
/h 

Ezen minimális légmennyiség biztosítására került beépítésre, Airvent Domekt S650 F HE/3 

légkezelő berendezés lapos kompakt légkezelő szellőző gép, fűtés oldali szerelvényekkel, fagyvédő 

termosztáttal, motoros zsaluval, villamos kapcsolóval, villamos oldali kialakítással,vezérlővel, 

beüzemeléssel, ajánlat szerinti tartalommal: Elszívás 1 db tetőre telepített tetőventillátor biztosítja. 

Tipus: Aereco-VTZ-1076 : N= 168 W: Tervezett légmennyiség: V elszívott max = 1000: V befúvott max 

=600 m3/ó. A tervezett légkezelő egység, mely a gázkészülékek égéslevegő ellátását biztosítják, 

kültérből szívja a levegőt. Ezen befúvó -elszívó ventillátorok elektromosan reteszelendők a 

gázvezetékbe beépítendő Honeywell mágnes szeleppel, valamint a gázkészülékek gázoldali 

csatlakozásával. Reteszfeltétel: ha gázberendezések gázoldala indul, nyit a mágnes szelep, és indul 

a befúvó- elszívó ventilátor. A ventilátorokat a mágnes szelep kapcsolója indítja, A ventilátorok 

elektromosan reteszelve vannak a gázvezetékbe építendő gáz-mágnesszeleppel. A ventilátor addig 

működik ameddig a mágnes szelep kapcsolója bekapcsolt állapotban van. 

 

Fűtés 

Az épület hőtechnikai paraméterei a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6/A.§ alapján, a rendelet 5.sz. 

melléklet 1. pontjában meghatározott Költségoptimalizált követelményszinten kerültek 

meghatározásra. A határoló szerkezetek méretezését lásd külön melléklet szerinti energetikai 

számításban. 

Méretezésnél figyelembe vett külső hőmérséklet: -15°C.  Részletesen lásd külön energetikai 

méretezésben ill. alábbi táblázatokban: 

 

Fűtési kapacitás igények meghatározása: 

Épületrész, gépészeti rendszer megnevezése Hőigény 

Épület fűtési rendszer hőigénye (max.fűtővíz hőm).: 65/45°C) 60,0kW 

HMV termelés hőigénye (max.fűtővíz hőm.nyáron) 60/45°C) 60,0kW 

Összesen: 120,0kW 

 

Helyiségenkénti hőveszteségek: 

 
H.sz. Helyiség A tt Qt qt tny Qny qny Tmax 

 funkciója [m
2
] [°C] [W] [W/m

2
] [°C] [W] [W/m

2
] [h] 

01,02 Folyosó 59,36 20 4150 69,9 26 4942 83,3 14 

A01 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

A02 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

A03 Fürdő-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9 

A04 WC 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17 

A05 Átadó 18,36 22 844 46,0 26 1319 71,8 9 

A06 Előtér 17,45 20 1249 71,6 26 1818 104,2 10 

A07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 77 17,1 19 

A08 Raktár 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18 

A09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 169,9 17 

A10 Raktár 3,65 16 304 83,3 26 445 121,9 17 
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A11 Előtér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17 

B01 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

B02 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

B03 Fürdő-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9 

B04 WC 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17 

B05 Átadó 18,36 22 844 46,0 26 1319 71,8 9 

B06 Előtér 17,45 20 1249 71,6 26 1818 104,2 10 

B07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 77 17,1 19 

B08 Raktár 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18 

B09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 169,9 17 

B10 Raktár 3,65 16 304 83,3 26 445 121,9 17 

B11 Előtér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17 

C01 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

C02 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

C03 Fürdő-WC 22,1 24 1030 46,6 26 683 30,9 9 

C04 A.m. WC 4,53 20 231 51,0 26 109 24,1 9 

C05 Átadó 18,36 22 844 46,0 26 1319 71,8 9 

C06 Előtér 17,45 20 1249 71,6 26 1818 104,2 10 

C07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 77 17,1 19 

C08 Raktár 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18 

C09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 169,9 17 

C10 Raktár 3,65 16 304 83,3 26 445 121,9 17 

D01 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

D02 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

D03 Fürdő-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9 

D04 Tároló 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17 

D05 Átadó 18,36 22 844 46,0 26 1319 71,8 9 

D06 Előtér 17,45 20 1249 71,6 26 1890 108,3 11 

D07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 29 6,4 15 

D08 Raktár 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18 

D09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 169,9 17 

D10 Raktár 3,65 16 304 83,3 26 447 122,5 17 

D11 Előtér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17 

E01 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

E02 Foglalkoztató 42,38 22 1706 40,3 26 3422 80,7 17 

E03 Fürdő-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9 

E04 Tároló 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17 

E05 Átadó 18,36 22 844 46,0 26 1319 71,8 9 

E06 Előtér 17,45 20 1249 71,6 26 1890 108,3 11 

E07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 29 6,4 15 

E08 Raktár 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18 

E09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 169,9 17 

E10 Raktár 3,65 16 304 83,3 26 447 122,5 17 

E11 Előtér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17 

F01 Szélfogó 2,72 16 226 83,1 26 725 266,5 13 

F02 Gazdasági 

folyosó 

20,98 20 430 20,5 26 38 1,8 18 

F03 Szeméttároló 4,25 16 255 60,0 26 726 170,8 13 

F04 Elektromos 

kapcsolótér 

6,45 16 265 41,1 26 492 76,3 13 

F05 Iroda 4,19 20 86 20,5 26 7 1,7 17 

F06 Ffi mosdó 3,24 22 70 21,6 26 6 1,9 17 
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F07 Ffi zuhanyzó 1,47 24 34 23,1 26 3 2,0 17 

F08 WC 1,47 20 30 20,4 26 3 2,0 17 

F09 Ffi öltöző 2,72 20 56 20,6 26 5 1,8 17 

F10 Női öltöző 27,04 22 774 28,6 26 606 22,4 17 

F11 Előtér 2,97 22 64 21,5 26 5 1,7 17 

F12 Női WC 6,76 20 139 20,6 26 12 1,8 17 

F13 Női zuhanyzó 6,76 24 154 22,8 26 12 1,8 17 

F14 Női mosdó 4,03 22 264 65,5 26 271 67,2 17 

F15 Előtér 2,56 22 69 27,0 26 10 3,9 17 

F16 Raktár 5,46 16 99 18,1 26 10 1,8 18 

F17 Raktár 3,88 16 70 18,0 26 7 1,8 17 

F18 Raktár 4,8 16 88 18,3 26 9 1,9 18 

F20 Raktár 2,71 16 49 18,1 26 5 1,8 17 

F21 Gazdasági 

folyosó 

19,5 20 400 20,5 26 35 1,8 18 

F22 Zöldség 

előkészítő 

4,63 20 100 21,6 26 10 2,2 17 

F23 Húselőkészítő 3,87 16 70 18,1 26 7 1,8 17 

F24 Konyha 49,52 20 1570 31,7 26 2325 47,0 17 

F25 Fehér 

mosogató 

5,75 20 237 41,2 26 821 142,8 13 

F26 Raktár 9,21 20 189 20,5 26 16 1,7 17 

F27 Tápszer 

konyha 

12,25 20 362 29,6 26 824 67,3 14 

F28 Váró 11,56 20 356 30,8 26 825 71,4 14 

F29 Gazdasági 

folyosó 

22,72 20 467 20,6 26 41 1,8 18 

F30 Iroda 19,03 21 832 43,7 26 1318 69,3 9 

F31 Orvosi szoba 12,58 22 637 50,6 26 1335 106,1 9 

F32 Sószoba 12,08 22 642 53,1 26 1332 110,3 9 

F33 Sportszoba 18,8 22 859 45,7 26 1318 70,1 9 

F34 Raktár 5,38 16 98 18,2 26 10 1,9 18 

F35 Raktár 5,35 16 98 18,3 26 10 1,9 18 

F36 Raktár 6,17 16 112 18,2 26 11 1,8 17 

F37 Raktár 36,04 16 1462 40,6 26 1259 34,9 11 

F38 Raktár 9,09 16 166 18,3 26 16 1,8 17 

F39 Iroda 2,8 21 231 82,5 26 490 175,0 13 

F40 Szennyesruha 

raktár 

13,02 16 237 18,2 26 23 1,8 17 

F41 Szélfogó 2,92 16 230 78,8 26 725 248,3 13 

F42 Gépészeti 

helyiség 

18,72 16 793 42,4 26 324 17,3 13 

F43 Gázfogadó 1,45 16 157 108,3 26 298 205,5 13 

F44 Étkező 61,6 22 2044 33,2 26 2926 47,5 15 

F45 Folyosó 14,3 20 617 43,1 26 401 28,0 19 

F46 Szélfogó 2,8 16 379 135,4 26 1125 401,8 9 

 

Az épület fűtési és használati meleg víz rendszerének hő ellátásának biztosítására, a meglévő táv hő 

ellátási rendszer kerül felhasználásra, mely meglévő, padlócsatornába szerelt primer távfűtő 

vezetéken érkezik a meg lévő hő központba csatlakozva, melynél hő mennyiség mérő beépítése 

után, leválasztott szekunder rendszerrel kerül felhasználásra.  
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Táv hőszolgáltató: Dunaújvárosi víz, csatorna, hőszolgáltató Kft Dunaújváros  Építők útja 1.sz. 

Az épület együttesben kialakításra kerülő új fűtési rendszer a meglévő táv hő ellátásról továbbra is 

biztosítható. A hő központban meglévő primer oldali hő mennyiség mérő van beépítve, mely 

továbbra is megmarad, melynek alapján történik a számlázás. 

Az új fűtési rendszert, secunder oldali hőcserélővel leválasztott módon került kialakításra, a 

meglévő fűtési oszt-gyűjtő egységtől. Az épület részére két fűtési kör van kialakítva. Egyik a 

bölcsődei rész a másik a konyhai rész fűtési kőre, mely továbbra is megmarad, csatlakozva a 

tervezett, kialakítandó, fűtési rendszerre.   

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt az épület központi fűtési tervét, jóváhagyásra a 

Dunaújvárosi víz, csatorna, hőszolgáltató Kft -nek kell nyújtani! 

 

A fűtési rendszer részére „Honeywell –Excell-50” időjárás-követő fűtésszabályozó automatika 

került kiépítésre. A fent nevezett rendszereknek megfelelően 2 db fűtési kör kerül kialakításra, u.n. 

időjáráskövető, keverőszelepes, szivattyús fűtési körökkel. Fűtési körök szabályozás a fűtési 

rendszereknél időjárás-követő automatika vezérlésének alapján. 

A kazánházban, a szabadon szerelt vezetékek MSZ-120-1,-2 szerinti fűtési acélcső vezeték, 

hegesztett kötésekkel szerelendő. 

Az épület helyiségekben szerelt fűtési alapvezeték hálózat anyaga vékonyfalú szén acélcső vezeték, 

préskötéses idomokkal, kötésekkel (pl.: Viega Prestabo). A fűtési alapvezeték pár álmennyezet 

felett, ill. szabadon szerelendő a végpontok felé emelkedve. Az álmennyezet felett, ill. kazánházon 

belül szabadon szerelt vezetékeket Tubolit-DG-A-20 mm vtg hőszigeteléssel kell ellátni. 

A bölcsőde teljes épületének helyiségeibe új kétsoros, konvektor-lemezes, kétcsöves csatlakozású, 

külső szelepes acéllemez lapradiátorok (pl.: Vogel&Noot KV) kerülnek beépítésre. A radiátorok 

előremenő csonjába  Heimeir V-exakt-II K2 /dn15 termosztatikus radiátorszeleppel és Heimeier 

„B” jelű hatósági kivitelű, lopásgátló gyűrűvel ellátott termofejekkel, illetve visszatérő csonkba 

Heimeier Regutec DN15 visszatérő csavarzatokkal kell ellátni.  

A fűtési rendszer szereléstechnológiai utasításait be kell tartani. 

A fűtési rendszert a feltöltés ill. a próbaüzem előtt át kell mosatni a szennyeződések  (iszap, 

lerakodások, stb.)  eltávolítása végett. Javasolt  tisztító szer: Fernox Cleaner F3 

A fűtési rendszert a radiátorok számára előírt minőségű lágy vízzel kell fel tölteni, vízlágyítón 

keresztül, tömlőn keresztül, lassú töltéssel, légtelenítéssel. Nyomáspróbát üzembe helyezés előtt 

kell elvégezni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni! 

 

Vízellátás, csatornázás 

Az épületnek meglévő vízbekötése van utcai vezetékről, épületen kívül, aknában elhelyezett  

meglévő fő-vízmérő órával. Ezen vezetékről meglévő vezetékről kerül lecsatlakozásra az új 

vízvezeték rendszer kiépítése. Az épületben belül nem szükséges fali  tűzcsapot létesíteni, 

tűzvédelmi műszaki leírásnak megfelelően. 

Az épületbe való belépésnél 1 db gömbcsap építendő be, és javasolt ivóvízszűrő beépítése. 

Az épület vízigénye, ill. szennyvíz terhelése nem változik. 

Az épület víz-, ill. szennyvíz vezeték hálózata teljes egészében újból építendő. A tervezett melegvíz 

vezetékeket Tudolit DG-A-20 v=20mm vtg., a tervezet hidegvíz vezetéken Armafelx-AC-13 

v=13mm vtg. zártcellás hőszigeteléssel kell ellátni. 
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A gyermekek részére kialakított vizes blokkokban a zuhanyzókhoz, mosdókhoz központi kevert 

vizes melegvíz ellátást kell kialakítani, meglévő GROHE-1”-os biztonsági termosztatikus 

keverőkkel. A korszerűsítés során ezen keverő szelepeket ill., működésüket felül kell vizsgálni, 

szükséges esetén cserélendőek korszerű termosztatikus, forrázás ellen védett keverőszelepekre. 

Az épület melegvíz ellátására meglévő V=500l-es monovalens üzemű, indirekt fűtés melegvíz 

tartály került beépítésre. Tároló fűtése távfűtési vezetékről történik. Tároló biztosítsa biztonsági 

szeleppel ill., tágulási tartállyal. A HMV rendszerhez cirkulációs vezetékrendszer került kiépítésre. 

A kazánházon belüli, szereléssel érintett szabadon szerelt ivóvíz vezetékek  rozsdamentes acél (pl.: 

Viega Snapress Inox (1.4521) vezetékrendszerrel, préskötésű idomokkal szerelendő. A szerelt 

hidegvíz vezetéket Amstrong-Armaflex/AC-13, a melegvíz vezetéket Tubolit DG-A-20 csőhéj 

szigeteléssel kell ellátni. A vezetékrendszer szerelésére vonatkozó alkalmazástechnikai utasítását 

fokozottan be kell tartani! A vizes helységeknél, csatlakozás után, az ágvezeték átvált az igényének 

megfelelően, /aljzatba-falhoronyban/ PE-Xc" térhálósított PE cső Wavin Futura K1, préskötéses 

kötéssel, védő-gégecsővel, nyomáspróbázva. 

Nyomáspróbát elburkolás ill. hőszigetelés előtt kell elvégezni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet 

kell készíteni! Az elkészült ivóvíz oldali vezetékrendszert klór-dioxidos (aktív oxigénes) ivóvíz-

fertőtlenítési technológiával fertőtleníteni kell! 

Az épületből az új szennyvíz alapvezeték a meglévő udvari vezetékre csatlakozva kerül kiépítésre. 

A szennyvízhálózat anyaga PE polietilén cső, tompahegesztett kötésekkel, idomokkal, szakaszos 

tömörségi próbával Szennyvízkivezetés: az épületből kilépő szennyvíz alapvezetékek a teleken 

belüli szennyvíz vezeték hálózaton keresztül csatlakozik az utcai vezetékre 

 

Szellőzés 

Bölcsőde foglalkozató rész: 

A szellőzési rendszer légmennyiségei 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1.sz. melléklet  szerint, annak 

részbeni mennyiségeinek figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

Az bölcsődei foglalkoztatói helyiségeibe, szükséges minimális frisslevegő bejuttatására a 

helyiségek ablakaiba Aereco EMM-716 tip. páraszabályozott ( elzárható) résszellőzőt kellenek 

beépíteni. 

A frisslevegő bejuttatása, ezen résszellőzőkön csak akkor lehetséges, amennyiben ventillátoros 

elszívást biztosítunk, pl az bölcsődei rész vizes blokk egyégeinél. Ezért került kialakításra ezen 

vizes blokkok részére elszívásos szellőzési rendszer, légcsatorna vezetékkel, helyiségenként elszívó 

légszelep beépítésével. Az elszívását egységenként, 1-1 db tetőre telepített tetőventillátor biztosítja 

A központi , elektronikusan szabályozott nyomás érzékelőről vezérelt, elszívó tetőventillátor, szívó-

nyomó oldali csatlakozásokkal, AVT-R0 ill AVT-R1 lapostető lábazattal, hangcsillapítóval, Típus: 

Aereco-VTZ-1076, P= 168W: V= 1000m
3
/h., illetve Aereco-VTZ-1075, P=83 W: V= 500m

3
/h. 

A légtechnikai rendszer Lindab típusú elszívó elemekből állnak. A befúvó légcsatornával a főbb 

elágazási pontoknál pillangószelepet kell beépíteni. A légcsatorna rendszer Lindab Safe 

gumitömítéses légtechnikai vezetékkel, illetve hő- és hangszigetelt Sonodec25 flexibilis 

légcsatornával, áramlási keresztmetszetek terveknek megfelelően szerelve. A nem előszigetelt 

befúvó-elszívó légcsatorna hálózatot szükség szerint hő szigetelni kell, Amstrong-AC/Armaflex 

öntapadós lemezszigeteléssel. 
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A konyha részen  az égési levegő biztosításának légpótlására:  Airvent Domekt S650 F HE/3 

légpótló légkezelő berendezés hangcsillapított házba építve, kerül beépítésre, álmennyezetbe 

szerelve. A légkezelő részére elektromos előfűtővel (P=3kW, U=230V) kerül beépítésre, C5.1 

szabályozóval, mely a légkezelő teljes vezérlését látja el. 

 

Tűzvédelem 

Az épületgépészeti vezetékek beépítése vonatkozásában előírás hogy a tűzszakaszokon, falon, vagy 

födémen történő átvezetés esetén az átvezetési helyek nyílásait tűzgátló tömítéssel kell ellátni, 

amelynek a TH értéke azonos legyen a szerkezetre előírt TH értékével (pl.:Hilti CFS-F FX Flexibilis 

tűzvédelmi hab). Az alkalmazásra kerülő szerkezetek, anyagok tűzállósági vizsgálatairól készült 

minősítő iratait minden esetben be kell szerezni, és a használatbavételi engedély benyújtásáig 

csatolni kell az átadási dokumentációhoz.  

 

Békéscsaba, 2016. november 30.  

 

…………………… 

Varga István 

Épületgépész tervező 

G-04-0053 
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MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI és KÖRNYZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Elektromos gépek: 

A kivitelezés során használt elektromos munkagépeket a kezelési utasításnak megfelelő 

időszakonként érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálat alá kell vonni. A meghibásodott 

gépek javítását, sérült kábelek cseréjét csak erre kijelölt szakvállalat végezheti. Hiba észlelése 

esetén a gépet tovább használni tilos! 

Új fogyasztói gázvezeték építésekor, illetve meglévő bővítésekor a gázvezeték érintésvédelméről a 

8/1981.(XII.)IPM. Számú rendelet Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi szabályzata 

(KLÉSZ) és az MSZ 2364 (Épületek villamos berendezéseinek létesítése) szerint gondoskodni kell, 

mivel a gázvezeték olyan „idegen fémszerkezet”, amely nem tartozik a villamos berendezéshez, de 

valamely potenciált (általában földpotenciált) közvetíthet. Villamos berendezések 

robbanásveszélyes térségben az MSZ EN 60079-14 (Villamos gyártmányok robbanóképes 

gázközegben) a 54/2014(XII.5.) BM rendelet - Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak eleget 

kell tenni. Épületen kívüli csatlakozó vezeték eltérő potenciálon lévő szakaszait áthidaló kötés 

alkalmazásával (potenciál kiegyenlítővel) egyenpotenciálra kell hozni. 

 

Gázhegesztés biztonságtechnikai előírásai: 

 Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT T-04 Technológiai Utasításának adott pontjában 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A földgázellátásról szóló törvényben (2008 évi XL. 

törvény A gázellátásról) meghatározott szerelési munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a gázszerelők közhitelű, hatósági nyilvántartásba 

{30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet) felvett; illetve műanyag vezetékeknél a {15/1998.(IKK.8.) 

IKIM közlemény a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről} szerint, az adott hegesztési eljárásra 

érvényes minősítéssel rendelkező műanyaghegesztő végezhet. A gázhegesztő berendezések tömlőit 

szabványos bilincsekkel kell felerősíteni, használatba vétel előtt, valamint azt követően három 

havonként tömörség szempontjából ellenőrizni kell. A gázpalackokat, nyomáscsökkentőket és a 

vezetéket az MSZ 6292 szerint színjelöléssel kell ellátni. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani 

kell. Az oxigénpalackot, hegesztő berendezést zsíros, vagy olajos kézzel, illetve ronggyal 

tisztogatni nem szabad. A felhasználás helyén csak 1-1 palack éghető gáz és oxigén tárolható. A 

nyomáscsökkentőt a befagyástól óvni kell. 

 

Gázok és gőzök elleni védelem: 

Zárt helyiségben végzett hegesztési munkánál folyamatosan keresztirányú huzattal biztosított 

légcserét kell megvalósítani. A hegesztők és segítői csak a munkavédelmi előírásokban 

meghatározott egyéni védőfelszereléssel dolgozhatnak. 

 

Gázalatti munkák: 

A gázberendezések üzembe helyezésére a mindenkor érvényben lévő ZRT-T-04 technológiai 

utasítás szabályozása az irányadó. Különös gonddal kell végezni az elkészült gázberendezések 

üzembe-helyezését. Ennek során meg kell akadályozni a gáznak az épület légterébe történő 

bejutását. Meg kell tiltani illetéktelen személyek jelenlétét az üzembe helyezés során. Az 

alapvezetéket a mérőkötésre szerelt tömlővel a szabadba kell kiszellőztetni, a fogyasztói vezetéket a 
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beépített berendezések gyújtó-lángcsövén keresztül kell légteleníteni. Az üzembe helyezés során 

állandó szellőztetésről gondoskodni kell. 

 

Környezetvédelem: 

Kivitelezés során be kell tartani az érvényben lévő környezetvédelmi előírásokon túlmenően az 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRt technológiai utasításban meghatározottakat. A kivitelezési 

munkavégzés során - környezetvédelmi szempontból - különböző veszélyes hulladékok 

keletkeznek, mint pl. csőelőkészítéshez használt tisztítószerek és ezek göngyölegei valamint ezek 

felitatására használt rongyok, festésnél használt anyagok maradványai és ezek göngyölegei, 

szigetelésnél használt anyagok maradványai stb. Ezen veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, 

besorolását, nyilvántartását, ártalmatlanítását a 72/2013. (VIII. 27.) VM ill. 194/2007. (VII. 25.) 

Korm. rendelet szerint kell végezni!  

Talajvédelem: A kivitelezési munkák földmunkavégzései során a talaj esetleges szennyezettsége 

állapítható meg, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes Környezetvédelmi 

Felügyelőséget és ANTSZ -t. 

Levegőtisztaság-védelem: A levegőtisztaság-védelemről szóló, 306/2010.(XII.23) Korm. Rend., 

valamint a 4/2011. (I.14.) VM rend. alapján bejelentést nem kell tenni a területileg illetékes 

Környezetvédelmi Felügyelőség részére, mivel a beépítendő kazán egység hő teljesítménye nem 

nagyobb, mint 140 kW. 

 

 

Békéscsaba, 2016. november 30.  

 

…………………… 

Varga István 

Épületgépész tervező 

G-04-0053 

 


