

T-3-2003

**Vállalkozási szerződés**

amely létrejött a **Stadion Kft.** (2400 Dunaújváros, Sport u.2.), mint Megbízó valamint a **TÉT Betéti Társaság** (Dunaújváros, Vasmű út 39.), mint Tervező között az alábbi feltételekkel:

1. Tervező vállalja a **DUNAFERR Stadion módosított építésengedélyezési tervdokumentációk elkészítését** az I.sz Melléklet I/1. pontja szerint.

2. A szolgáltatás száma: SZJ 74.20.32.

3. Szállítási határidő: I.sz Melléklet I/2. pontja szerint.

4. Szállítási példányszám : 6 pld. nyomtatott papír és 1 pld. számítógépes adathordozón szállítva.

5. Tervezési díj :

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
|                  | 4.500.000,- Ft        |
| + 25 % ÁFA :     | <u>1.125.000,- Ft</u> |
| <b>Összesen:</b> | <b>5.625.000,- Ft</b> |

Azaz ötmillióhatszázhuszonötezer Ft, mely összeget Megbízó az átadott tervdokumentációk és a tervezői számla átvételét követően I.sz Melléklet I/3. pontja szerint ütemezésben Tervező BB.10102969 15049420 00000007 sz. bankszámlájára átutal.

A tervezési díj nem tartalmazza az engedélyezési eljárás járulékos költségeit (egyeztetések hatósági díjai, tulajdoni lap, térképmásolat beszerzés költségeit, eljárási díjat ) ezek Megbízót terhelik.

6. A vállalkozási díjat felek szabad áralkuban határozták meg.

7. Megbízó kijelenti, hogy a vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll.

8. Amennyiben Megbízó tudomást szerez az adatszolgáltatásban megadottaktól történő eltérésről, arról Tervezőt soron kívül tájékoztatja.

9. A Megbízó adatszolgáltatásával , ill. adatmódosításával felmerülő határidő korrekcióját tudomásul veszi. Mindkét fél törekszik az eredeti határidők betartására.

10. Jelen szerződés csak írásbeli formában módosítható.

11. A Megbízó elállása esetén a Tervezőnek az elállásig elvégzett munka ellenértékét a Megbízó kifizeti. (PTK. 395 /2./bek.)

12. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megbízó a munkát figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti.



13. Jelen szerződésnek nem tárgya a kiviteli tervek készítése. Arra és a felmerülő tervezői művezetésre a felek külön szerződést kötnek.

14. E szerződésben nem említett feltételekre nézve a PTK., valamint a gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről szóló 13/1982. (II.1.) MT sz. r. , szerzői jogokra vonatkozóan az 1969. évi III. TV és annak végrehajtására kiadott 9/1969. (XII.29.) MM sz. r. rendelkezései az irányadók.

15. Jelen szerződés csak az I. Melléklettel együtt érvényes.

Dunaújváros, 2003. február 06.


  
.....  
Tervező

.....  
TÉT'  
BETÉTI TÁRSASÁG  
2400 DUNAÚJVÁROS  
VASMŰ TÉR, 2. EM 206  
ÁTALAKULÁS ALATT

A szerződésben foglaltakat változatlan / írásos mellékletben változtatott tartalommal elfogadom.

Dunaújváros, 2003. 03. 05.

**DUNAFERR STADION**  
**Sportlétesítménykezelő és**  
**Szolgáltató Kft.**  
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.  
  
.....  
Megbízó



## **I.sz. melléklet**

**I/1. Tervezési feladat:** kétlépcsős módosított épít engedélyezési tervek és a szükséges kiviteli tervek készítése a 45/1997(XII.29.) rendelet tartalmi előírásainak megfelelően az alábbiak szerint:

1. Módosított engedélyezési tervdokumentáció a DUNAFERR STADION 6000 ülőhelyes, fejpület nélküli megvalósulására. Ehhez elvégezendő tervezési feladatok:
  - a hazai és vendégszurkolók É-i pénztárnál való szétválasztása,
  - a vizesblokkok 6000 fős létszámra történő kialakítása,
  - mozgássérült szektor – lelátó és WC csoport – kialakítása a 6000 fős normatívához,
  - a jelenlegi, részben elkészült fejpület nézők általi használhatóságához szükséges kapuk, lépcsők, vizesblokkok, stb. kialakítása.
2. Módosított engedélyezési terv a stadion 10.000 fős, már engedélyezett tervdokumentáció módosítására a fejpület tartószerkezeti változása miatt.

### **I/2. Tervezési határidő ütemezése:**

- módosított engedélyezési tervdokumentációk ( ad.1, ad.2 ) 2003. 03. 15.-ig,

### **I/3. Tervezési díj és kifizetésének ütemezése:**

|           |                |
|-----------|----------------|
| - ad1.    | 2.000.000.- Ft |
| - ad.2.   | 2.500.000.- Ft |
| összesen: | 4.500.000.- Ft |
| 25% Áfa   | 1.125.000.- Ft |

melynek kifizetése két részletbentörténik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 2003.02.20.-ig | 2.500.000.- Ft + Áfa |
| 2003.04.15.-ig | 2.000.000.- Ft + Áfa |

